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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

1. Cze$¢€ ogolna
1.1 Nazwa zamoOwienia nadana przez Zamawiajacego:

wRemont odcinkow drog gminnych w gminie Jodlowa
przy  wspotudziale srodkow 7 budietu Panstwa,
przeznaczonych na usuwanie skutkow klesk Zywiolowych
— grudzien 2012 r”

1.2 Przedmiot i zakres robdot budowlanych

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie:

- remont drogi gminnej ,,Bawiec - Maziarka ” w Jodlowej

Przewidziany do remontu odcinek drogi gminnej ,,Bawiec -
Maziarka” w Jodtowej, dtugosci 700,00 m usytuowany jest w km
0+000 — 0+700, dz. nr ewid. 2471. Droga posiada jezdni¢ o
nawierzchni zwirowo - betonowej. Nawierzchnia jezdni na calym
odcinku drogi znajduja si¢ w zlym stanie technicznym; jest
zniszczona 1 potamana, co $§wiadczy o duzym stopniu zuzycia
technicznego 1 uzytkowego drogi. Powstale wyboje, koleiny,
wysadziny 1 przetomy stwarzaja zagrozenie dla uzytkownikow
drogi. Przyczyng takiego stanu jest staba konstrukcja warstw
podbudowy tacznie z nawierzchnig zwirowa pasa jezdnego,
niezbedna  dla przeniesienia obcigzenia pochodzacego od
odbywajacego si¢ obecnie ruchu kotowego pojazdow
samochodowych, jak réwniez wystepujace w ostatnim okresie
dlugotrwale 1 nawalne opady atmosferyczne, powodujace
wystgpowanie czestych powodzi, destrukcyjnie dziatajacych na
drogi 1 zwigzane z nimi obiekty 1 urzadzenia inzynierskie. Biorac
pod uwage powyzsza ocen¢ stanu technicznego obiektu,
konieczne jest wykonanie remontu w/w odcinka drogi. Remont



drogi nalezy rozpocza¢ od obustronnego, mechanicznego $cigcia
poboczy o szerokosci 0,50 m 1 Sredniej grubosci 10 cm, z
odwiezieniem $cinki na odleglos¢ do 1 km. W celu przywrocenia
wlasciwie  dziatajacego  systemu  odwodnienia  korpusu
drogowego, niezbedne jest oczyszczenie z namutu 300,00 m
rowow przydroznych, z uwzglednieniem wyprofilowania oraz
obrobieniem na czysto ich skarp 1 dna. Na istniejacej stabej i
zniszczone] nawierzchni  zwirowej o dlugosci 700 m
zaprojektowane zostato wykonanie dwoch warstw
konstrukcyjnych podbudowy, t.j. dolnej z kruszyw tamanych o
grubosci 15 cm po zaggszczeniu oraz goérnej z mieszanki
thuczniowej o grubosci 10 cm po zageszczeniu. Przed utozeniem
warstw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ stabilizacj¢ podtoza
cementem w ilosci 20 kg/m2, a nastgpnie calg zastabilizowang na
glebokos¢ 12 cm powierzchni¢ jezdni zwirowej mechanicznie
wyrownac, wyprofilowa¢ 1 zagescic. Na tak przygotowanym
podtozu, odpowiednio zaklinowanym 1 zaggszczonym przyjeto
utozenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralno-
asfaltowej, grysowo-zwirowej, Standard II; warstwa profilowa
(wigzaca) o grubosci 3 cm + warstwa $cieralna o grubos$ci 4 cm.
Szerokos¢ jezdni 2.50 m. Nowag nawierzchni¢ jezdni nalezy
wyprofilowac z 2% spadkiem poprzecznym w kierunku rowdéw
odwadniajacych. Po wykonaniu nawierzchni  bitumiczne;j
konieczne jest wyprofilowanie 1 wutwardzenie mieszanka
thuczniowg obustronnych poboczy drogowych o szerokosci 0,20
m 1 sredniej grubosci warstwy 10 cm po zageszczeniu.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy zaktada wystgpienie robot
tymczasowych zwigzanych jedynie =z urzadzeniem placu budowy,
zachowaniem bezpiecznych warunkéw uzytkowania oraz zabezpieczenia
ppoz., niezbednych dla funkcjonowania usytuowanych w poblizu czynnych
obiektow mieszkalnych. Koszty wynikajace z wykonania powyzszych robot
oferent zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie sporzadzonej oferty.

1.4 Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje odcinki drog gminnych wymienione w punkcie 1.2
SST.



1.5 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w umowie z Wykonawcag przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 1
opiniami.

1.6 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa dotyczaca zakresu rzeczowo-iloSciowego robot
inzynieryjno — drogowych ( SIWZ, SST) oraz inne dokumenty dodatkowe sg
czgscig umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje ich
waznos$¢ okreslona w Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
lub roszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgacego, celem dokonania
odpowiednich zmian 1 uzupetnien.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z w/w
dokumentami

Dane okreslone w specyfikacji uwazane beda za wartosci docelowe, od
ktorych mozliwe sg odchylenia w ramach okreslonych normowo tolerancji.
Cechy oraz parametry wbudowanych materialéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i1 wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ wartosci tolerancji normowych dla
poszczegbdlnych rodzajow robodt. W przypadku, gdy wbudowane materiaty lub
roboty nie bedg w pelni zgodne z warunkami zamowienia, obowigzujacymi
normami oraz  specyfikacja 1 wplynie to na niezadowalajacg jakosc
wykonanego elementu, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

1.7 Urzadzenie i zabezpieczenie terenu budowy

Urzadzenie placu budowy polega¢ bedzie na dowiezieniu, zbudowaniu 1
utrzymaniu wszelkich niezbednych maszyn, urzadzen, niezbednych w trakcie
budowy podtaczen zasilajacych i odprowadzajacych, ich eksploatacji oraz ich
rozebraniu, demontazu i1 wywiezieniu. Urzadzenie placu budowy nalezy
zaplanowa¢ 1 uzgodni¢ z Zamawiajagcym przed rozpocze¢ciem budowy. Ze
wzgledu na pelne zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot,
plac budowy nalezy odpowiednio oznakowac 1 zabezpieczy¢. Wykonawca
robot na biezaco zobowigzany bedzie do sprzatania oraz nalezytego
utrzymania przyleglych drog.

W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ budowlang tablice informacyjng
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.



Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w ceng¢ umowy.

1.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w trakcie wykonywania robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace]

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do
przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b oraz whasnosci
prywatnej i spotecznej wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie sposobu dziatania w zwigzku z
wykonywaniem kontraktu

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- zanieczyszczenia zbiornikow 1 ciekow wodnych ptynami, pytami i
substancjami mogacymi pogorszy¢ stan srodowiska

- zanieczyszczenia powietrza pytami 1 gazami

- mozliwo$cig powstania wybuchu lub pozaru

1.9 Ochrona pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej w trakcie wykonywania kontraktu. Zadaniem Wykonawcy
jest utrzymanie sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowe] wymaganego
przepisami szczegdlowymi na terenie budowy. Materialy tatwopalne beda
sktadowane 1 zabezpieczone przed osobami niepowotanymi w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robodt, albo przez personel
Wykonawcy 1 powinien posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie od nastepstw
pozaru na terenie budowy.

1.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg niebezpieczne dla otoczenia nie mogg by¢
dopuszczone do uzycia w wykonawstwie robot. Nie dopuszcza si¢ réwniez
stosowania materialbw wywolujacych szkodliwe promieniowania o st¢zeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materialy czasowo szkodliwe dla srodowiska, ktorych szkodliwos¢ zanika po
wykonaniu robdt, moga by¢ uzyte pod rygorem przestrzegania wymagan



technologicznych ich wbudowania, okreslonych w stosownych certyfikatach i
swiadectwach dopuszczenia.

1.11  Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi 1
urzgdzenia podziemne, takie jak kable, rurociggi itp. oraz uzyska od
odpowiednich zarzadcow urzadzen potwierdzenie informacji, przekazanych
mu przez Zamawiajgcego, a dotyczacych ich lokalizacji w terenie.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji 1 sieci na
powierzchni ziemi, napowietrznej oraz podziemnej, wykazanych w
dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego.

1.12 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatow i wyposazenia na 1 z terenu budowy. Ponadto w
przypadku przewozu materialow ponad gabarytowych uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz, co do ich przewozu 1 o kazdorazowym takim
przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot 1 urzadzen
uszkodzonych w wyniku takiego przewozu.

1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Obowigzkiem kierownika
budowy jest opracowanie planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia. W
szczegOlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet, odpowiednig odziez roboczg dla
ochrony zdrowia 1 zycia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Ustala si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie 1 s3g uwzglednione w
cenie umowne;j.

1.14 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot oraz wszelkie materiaty

1 urzadzenia uzywane do wykonywania robdt od daty rozpoczgcia do daty
zakonczenia prac (do wydania potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru).



Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki
sposoOb, aby poszczegolne elementy wykonanej inwestycji jak rowniez catos¢
zadania byly w stanie zadowalajacym przez caty czas, az do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie, to
na polecenie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do ich wykonania w
terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia

1.15 Stosowanie przepisow prawnych oraz innych zwigzanych z
procesem budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z wszystkimi
obowigzujagcymi przepisami, a przede wszystkim normami, warunkami
technicznymi wykonania robot, ktore w jakichkolwiek sposob zwigzane sg z
robotami prowadzonymi na placu budowy 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

2. Materialy i urzadzenia
2.1 Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania i1 wbudowania materialow 1
urzadzen zgodnych =z wustaleniami oraz wymogami Zamawiajacego,
parametrami okre§lonymi w przedmiarze robdt, posiadajacych odpowiednie
Swiadectwa dopuszczenia, atesty 1 certyfikaty. Do wykonania projektowanych
warstw  wyréwnujagcych 1 wzmacniajacych  istniejace  podbudowy
remontowanych odcinkéw drog nalezy zastosowa¢ kruszywo naturalne oraz
tamane o uziarnieniu ciggltym 0 — 63 mm. Nawierzchni¢ bitumiczng nalezy
wykona¢ z masy mineralno — asfaltowej, grysowo — zwirowej o uziarnieniu do
12.8 mm. Do wykonania masy mineralno-asfaltowej (grysowo-zwirowe;j)
nalezy uzy¢ asfaltu drogowego D 70. Wskaznik zageszczenia warstwy
asfaltowej nawierzchni nie moze by¢ mniejszy od 98 %. Wbudowana masa
mineralno — asfaltowa musi spetnia¢ wymagania ST D-05.03.05.

Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie aktualnych wytycznych WT
2010.

Do wykonania warstwy wigzacej dopuszcza si¢ beton asfaltowy o strukturze
czgSciowo zamknigtej, za§ warstwe S$cieralng nalezy wykonaé¢ z betonu
asfaltowego o strukturze zamknigtej. Krawedzie utozone; nawierzchni
bitumicznej na calym odcinku drogi, nalezy obustronnie wykonczy¢ przez
skropienie asfaltem, co po uzupetnieniu poboczy zapobiegnie wykruszaniu si¢
1 powstawaniu ubytkow w wykonanych warstwach nawierzchniowych jezdni.
Jakos¢ wykonania nawierzchni bitumiczne] jak rowniez wartosci
dopuszczalnych odchylen réwnosci podtuznej 1 poprzecznej muszg by¢é



zgodne z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu 1
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43; poz. 430).

2.2 Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania — materiatbw 1 urzadzen nie
odpowiadajacych wymaganiom okreSlonym przez Zamawiajgcego jak
roéwniez nie spetniajagcych obowigzujacych norm 1 przepisow budowlanych.
Stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego, obecnosci takich
materialow na terenie budowy zostanie potraktowane jako bezposrednia
przyczyna ich wywozu poza teren wykonywanych rob6t na koszt
Wykonawcy. Kazdy rodzaj robot w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i1 nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢
z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do wykonania robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ oraz byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w
obrgbie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym 1
inspektorem nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ, lub w miejscach
poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do prowadzenia prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1
powinien odpowiada¢ pod wzgledem wielkosci 1 ilosci wskazaniom zawartym
w Specyfikacji, planie BIOZ oraz projekcie organizacji robdt wykonanym
przez Wykonawce 1 zaakceptowanym przez Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku tych ustalen stosowanie sprzetu powinno by¢
poprzedzone akceptacja Inspektora Nadzoru. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu musi
gwarantowa¢ prowadzenie robot w tempie okreslonym przez Wykonawce w
harmonogramie prac 1 prowadzi¢ do ich zakonczenia zgodnego z umowa.
Uzyty sprzgt do wykonania przedmiotu zamoéwienia ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowo$ci do pracy oraz zgodny z normami ochrony



srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Inspektor Nadzoru
ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robdt przy pomocy sprzgtu nie
gwarantujacego zasad BHP lub warunkéw umowy.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore
nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wihasciwosci
przewozonych materialéw. Liczna $rodkow transportu musi zapewniad
prowadzenie robot w terminie gwarantujagcym wywigzanie si¢ Wykonawcy z
terminu zakonczenia prac.

Pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametrow
technicznych. Wykonawca begdzie usuwatl na biezaco 1 na swoj koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do placu budowy.

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢
do wgladu wszelkie dokumenty potwierdzajagce dopuszczenie pojazdu do
ruchu.

5. Wykonanie robot

Wykonawca po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamdwienia
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu szczegdélowy harmonogram
robot opracowany dla realizacji catego przedsigwzigcia inwestycyjnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa,
ustaleniami oraz wymogami Zamawiajacego, specyfikacja techniczng oraz za
jakos¢  zastosowanych materiatobw, wykonanych przez siebie lub
podwykonawcow  robot, ich zgodno$¢ =z dokumentami budowy,
obowigzujgcymi przepisami, projektem organizacji prac i planem BIOZ.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow,
urzadzen lub elementow robot musza posiada¢ forme pisemng i beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w specyfikacji technicznej, a takze na
przedmiotowych normach i obowigzujacych przepisach.

Odrzucenie materialdow musi posiada¢ uzasadnienie okreslone na podstawie
wynikéw badafn, norm przedmiotowych, niezgodnosci z atestem, braku
odpowiednich cech wytrzymalosciowych, doswiadczeniach z przesztosci,
wynikow badan naukowych oraz innych czynnikow wptywajacych na
rozwazang kwestig.



Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytuty poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
aprobaty przez Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktorym zostang przedstawione zamierzone sposoby wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z umowg oraz specyfikacja techniczng wykonania 1
odbioru robot.

Program powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i1 sposoby prowadzenia prac

- organizacje prac w zakresie BHP 1 zabezpieczenia p poz.

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne
-wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegodlnych elementéw robot

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1
wykonaniem aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peilng kontrole robot 1 jakos¢ wbudowanych materialow 1
urzgdzen. Inspektor Nadzoru moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary 1 badania materialéw oraz robot z
czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwos$ci sg okreslone
w normach i1 wytycznych dotyczacych poszczegélnych zakresow prac. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem kontroli robot
oraz badan materiatow ponosi Wykonawca

6.3 Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku gdy normy nie obejmuja wymaganego badania stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu 1 terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.4 Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te urzadzenia i materialy, ktore
posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentow technicznych

- aktualng aprobat¢ wydang przez upowazniong jednostke aprobujaca
dany material

- deklaracje zgodnosci z Polska Norma

- deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobow nie objetych
normami 1 oddzielnymi aprobatami technicznymi

- zgode na jednorazowe zastosowanie materialu importowanego na
terenie RP wydang przez upowazniony do tego urzad

W przypadku materiatow dla ktorych wymagane sg w/w dokumenty, kazdy
dostarczony 1 uzyty do robot material, musi posiada¢ taki dokument,
okreslajacy w sposob jednoznaczny jego cechy.

Produkty przemystowe (kruszywo, masa mineralno-asfaltowa itp.) muszg
posiada¢ wydane przez producenta dokumenty dla danej partii oraz wyniki
dokonanych przez niego badan tej partii produktu.

Kopie tych dokumentéw Wykonawca bedzie na biezaco przekazywat
Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie materiaty nie spetniajace tych wymagan
muszg zosta¢ odrzucone w procesie akceptacji materiatow przez Inspektora
Nadzoru.

7 Dokumenty budowy
7.1 Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego =z elementow robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w przedmiarze 1
kosztorysie 1 wpisuje do rejestru pomiarow.



7.2 Pozostale dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentow budowy zalicza sig:

- potwierdzenie zgtoszenia wykonywanych robot

- protokodt przekazania placu budowy

- protokoty odbioru robot

- protokoty z narad 1 ustalen

- korespondencj¢ na budowie

- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi

7.3 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy przechowywane beda na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane]
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcemu.

8. Obmiar robot

Obmiar robot okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z
dokumentacja przetargowa 1 warunkami umowy, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot oraz
terminie obmiaru; co najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiarow nalezy rejestrowa¢ w ksigzce obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub §lepym kosztorysie, nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wedlug umowy 1 instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
W przypadku okreslenia w umowie cze$ciowych platnoSci za wykonane
prace, ksigzka obmiarow bedzie podstawa oszacowania zaawansowania robot.
Obmiary muszg by¢ dokonywane z czesto$cig dostosowang do formy
ptatnosci za wykonane prace, z wyprzedzeniem pozwalajacym na weryfikacje
wpisoOw przez Inspektora Nadzoru, a takze w kazdym innym czasie
okreslonym w umowie Ilub oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacego lub Wykonawcg.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowany w czasie pomiarOw
winne by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Obmiary beda
przeprowadzane przed kazdym czeSciowym lub ostatecznym odbiorem
etapow prac, a takze w przypadku dluzszej przerwy w ich wykonywaniu.



Obmiar robot podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe 1 poOzniejsze ich przeliczenie nalezy
dokonywa¢ w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny. Obmiary bardziej
skomplikowanych powierzchni o objgtosci  powinny by¢ poparte
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksigzce obmiaréw lub jako
zataczniki do nie;.

9. Odbior robot
9.1 Rodzaje odbiorow robot

Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowej inwestycji
podlegac beda nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
- odbiorowi cz¢sciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2 Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci 1 1losci wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu 1 musi zosta¢ wykonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Obioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

Gotowos$¢ do odbioru danej czesci robot Wykonawca zglasza wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w
sposob zwyczajowo przyjety. Odbioru nalezy dokonac¢ niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od zgloszenia wpisem do dziennika
budowy. Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie przeprowadzonych pomiaréw 1 sprawdzenia rodzaju oraz
zgodnos$ci wbudowanych materialdéw z ich parametrami okre§lonymi w
dokumentacji przetargowej oraz specytfikacji techniczne;.

9.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych etapow prac
wchodzacych w sklad catego przedsigwzigcia inwestycyjnego.

9.4 Zasady odbioru ostatecznego



Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonhczenie robot
oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego Wykonawca zglosi pisemnie
Zamawiajagcemu z bezzwlocznym  powiadomieniem o tym Inspektora
Nadzoru. Odbior ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w umowie,
liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentéw
okreslonych w punkcie 9.5 niniejszej specyfikacji. Odbioru ostatecznego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja przetargowa i
specyfikacjag. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
1 poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupetniajagcych komisja zaprzestanie odbioru 1 ustali
nowy termin ostatecznego odbioru robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe 1 uzupelniajagce beda zestawione przez Inspektora
Nadzoru 1 przekazane na piSmie Wykonawcy. Termin wykonania robot
poprawkowych 1 uzupetniajagcych wyznacza komisja odbiorowa. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t nieznacznie odbiega
od wymagane] oraz zgodnej z wustaleniami 1 warunkami wcze$niej
okreslonymi przez Zamawiajacego, badz normami z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na walory
bezpieczenstwa uzytkowania i eksploatacji obiektu, komisja moze dokonaé
okreslonych w umowie potracen z wynagrodzenia Wykonawcy, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

9.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- oryginat ksigzki obmiaroéw
- wyniki pomiarow, przegladdéw oraz sprawdzen
- inne niezb¢dne dokumenty wymagane przepisami prawa

W przypadku gdy komisja uzna, iz dokumenty odbiorowe nie sg kompletne,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg okresli nowy termin odbioru
koncowego.



9.6 Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie robdt zwigzanych z
usunigciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny nalezy dokonaé
na podstawie oceny wizualne;j.

10. Podstawa platnosci
10.1 Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania. W

przypadku okreslenia warto$ci prac poprzez cen¢ jednostkows, skalkulowang

przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, podstawa rozliczenia jest ksigzka

obmiarow prowadzona przez Wykonawce 1 zatwierdzona przez Inspektora

Nadzoru.

W przypadku robot wycenianych ryczalttowo, podstawg platnosci jest wartosé¢

(kwota) podana przez Wykonawce w ofercie.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnos$ci, wymagania i1 badania sktadajace si¢ na wykonanie zadania zgodnie

z umowg, uproszczong dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng

wykonania i1 odbioru robot oraz przepisami prawnymi 1 Polskimi Normami.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi

- warto$¢ wbudowanych materiatéw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow 1 transportu na teren budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone z godnie z obowigzujacymi przepisami

10.2 Warunki umowy i wymagania specyfikacji

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie, a wynikajace z dostosowania si¢ do
wymogoéw umowy 1 specyfikacji technicznej muszg by¢ ujete w cenie oferty
przedstawione] Zamawiajagcemu przez Wykonawce na etapie udzielania
zamdwienia.

8 Normy oraz przepisy prawne dotyczace wykonania i odbioru robot
wchodzacych w sklad przedmiotowego zamowienia



Wykonawce calego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne
przepisy prawne (Polskie Normy, warunki techniczne wykonania 1 odbioru
robot, Ustawy 1 Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegolnych
rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.



