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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robodt

1. Cze¢s¢ ogolna
1.1 Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajacego:

,,Remont budynku Zespotu Szkot Nr 1 w Jodtowej (nie wpisanego do rejestru
zabytkdéw) wraz z dociepleniem budynku o wysokosci do 12 m ”

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robot budowlanych, w zakres
ktorych wchodza:

e demontaz istniejacej oraz montaz nowej instalacji odgromowej

e demontaz istniejgcych oraz montaz nowych rynien dachowych i rur
spustowych z tworzyw sztucznych PVC

e rozebranie istniejacego, nieszczelnego i1 zuzytego pod wzgledem
technicznym pokrycia potaci dachowych wraz ze wszystkimi
obrobkami blacharskimi

e rozebranie kominow wolnostojacych w czesci ponad dachowe;j

e remont uszkodzonych murowanych konstrukcji $ciany szczytowe;j
oraz attyk usytuowanych przy péinocnej i wschodniej zewnetrzne;j
Scianie budynku

e Wymurowanie gornych odcinkéw komindéw wolnostojacych w czesci
ponad dachowej

e Wymiana zniszczonych elementéw drewnianej konstrukcji wiezby
dachowej

e impregnacja istniejacej drewnianej konstrukcji wigzby dachowe;j

e pokrycie potaci dachowych blachg stalowg powlekang, dachéwkowa

e montaz drewnianych pomostow komunikacyjnych usytuowanych
W przestrzeni strychowej

e Montaz izolacji termicznej stropu ostatniej kondygnacji —
w przestrzeni poddasza nieuzytkowego

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy zaklada wystgpienie robot

tymczasowych zwigzanych jedynie 2z urzadzeniem placu budowy,
zapewnieniem 1 zachowaniem bezpiecznych warunkow wykonywania robodt



budowlanych, zabezpieczeniem ppoz., eliminacja powstajacych w trakcie
budowy ewentualnych okolicznosci, ucigzliwych dla usytuowanych w
poblizu budynkow 1 obiektow mieszkalnych oraz z utrzymaniem komunikacji
w obregbie realizacji inwestycji. Koszty wynikajace z wykonania powyzszych
robot oferent zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie sporzadzonej oferty.

1.4 Informacje o terenie budowy

Budynek Zespotu Szkét Nr 1 w Jodlowej jest obiektem wolnostojgcym,
trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wykonanym w technologii
murowanej, z dachem wielospadowym, przykrytym stalowa, ocynkowanag
blachg ptaska, utozong 1 zamocowang na potaciach drewnianej konstrukc;ji
wigzby dachowej. Fundamenty budynku betonowe, bezposrednio
posadowione na podiozu gruntowym. Stropy nad pomieszczeniami
poszczegodlnych kondygnacji prefabrykowane zelbetowe, wewnetrzna klatka
schodowa o konstrukcji zelbetowej, monolitycznej. Kominy z przewodami
wentylacyjnymi murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cementowo — wapiennej, zas komin z kottowni stanowi konstrukcje stalowa,
zamontowang na zewnatrz, przy zachodniej $cianie obiektu. Tynki
wewnetrzne cementowo-wapienne gladkie. Nawierzchnia posadzek utozona z
rulonowej wyktadziny PCW, plytek ceramicznych oraz lastryka szlifowanego.
Wyprawe elewacyjng stanowi tynk cementowy nakrapiany.

1.5 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie z Wykonawca przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz z jednym egzemplarzem projektu
wykonawczego projektowanego remontu budynku.

1.6 Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja techniczng

Projekt budowlano — wykonawczy, specyfikacja techniczna oraz dokumenty
dodatkowe sg czgscig umowy, a wymagania okre§lone w choc¢by jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w catej
dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w poszczegolnych dokumentach
obowigzuje ich wazno$¢ okreslona w umowie. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedoéw lub roszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego,
celem dokonania odpowiednich zmian 1 uzupetnien.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z
dokumentacjg i1 specyfikacja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania



catego zakresu rzeczowo-ilosciowego robot, bezposrednio wynikajacego z
dokumentacji przetargowej.

Dane okreslone w poszczegolnych zatgcznikach dokumentacji przetargowej,
projekcie wykonawczym remontu niektorych elementow czeéci budynku i
specyfikacji technicznej uwazane beda za wartoSci docelowe, od ktorych
mozliwe sg odchylenia w ramach okre§lonych normowo tolerancji. Cechy
oraz parametry wbudowanych materiatéw 1 elementéw konstrukcyjnych
muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ wartosci tolerancji normowych dla
poszczegdlnych rodzajow robot. W przypadku, gdy wbudowane materiaty
lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja techniczng oraz
specyfikacjg i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budynku, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy

1.7 Urzadzenie i zabezpieczenie terenu budowy

Urzadzenie placu budowy polega¢ bedzie na dowiezieniu, zbudowaniu i
utrzymaniu wszelkich niezbednych maszyn, urzadzen, koniecznych w trakcie
budowy podtaczen zasilajacych 1 odprowadzajacych, ich eksploatacji oraz ich
rozebraniu, demontazu i wywiezieniu po zakonczeniu przedmiotowego
przedsiewzigcia inwestycyjnego. Urzadzenie placu budowy nalezy
zaplanowac 1 uzgodni¢ z Zamawiajagcym przed rozpocze¢ciem budowy. Ze
wzgledu na pelne zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot,
plac budowy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem
0osoOb trzecich. Wykonawca robot na biezagco zobowigzany bedzie do
sprzatania oraz nalezytego utrzymania przylegtych drog dojazdowych,
chodnikéw 1 placow.

W miejscu widocznym nalezy umieéci¢ budowlang tablice informacyjna,
wykonang zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaplacie i
przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w ceng¢ umowy.

1.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w trakcie wykonywania robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot
budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b oraz wlasnosci
prywatnej 1 spotecznej wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych



przyczyn powstalych w nastgpstwie sposobu dziatania w zwigzku z
wykonywaniem kontraktu
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

- zanieczyszczenia powietrza pytami 1 gazami

- mozliwo$cig powstania wybuchu lub pozaru

1.9 Ochrona pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal wszelkich przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej w trakcie wykonywania kontraktu. Zadaniem Wykonawcy
jest utrzymanie sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej wymaganego
przepisami szczegoétowymi na terenie budowy. Materialy tatwopalne beda
sktadowane 1 zabezpieczone przed osobami niepowotanymi w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot, albo przez personel
Wykonawcy i musi posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie od nastepstw pozaru
na terenie budowy.

1.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwatly sg niebezpieczne dla otoczenia nie mogg by¢
dopuszczone do uzycia w wykonawstwie robot. Nie dopuszcza si¢ roOwniez
stosowania materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowania o stezeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty czasowo szkodliwe dla srodowiska, ktorych szkodliwo$¢ zanika po
wykonaniu robdt, moga by¢ uzyte pod rygorem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania, okreslonych w stosownych certyfikatach 1
$wiadectwach dopuszczenia.

1.11 Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzenia podziemne, takie jak kable, rurociagi itp. zlokalizowane na terenie
budowy jak rowniez w bezposrednim jego sgsiedztwie. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub sieci Wykonawca
niezwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, wiasciciela lub ich zarzadce
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej niezbednej pomocy
w dokonaniu naprawy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia wszystkich wewnetrznych
instalacji sanitarnych 1 elektrycznych, elementoéw istniejgcej infrastruktury



technicznej na powierzchni ziemi, napowietrznej oraz podziemnej, wykazanej
w dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego.

1.12 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materialow 1 wyposazenia na i z terenu budowy. Ponadto w
przypadku przewozu materiatObw ponad gabarytowych uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do ich przewozu i o kazdorazowym takim
przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt 1 urzadzen
uszkodzonych w wyniku takiego przewozu.

1.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Obowigzkiem kierownika
budowy jest opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet, odpowiednig odziez robocza dla
ochrony zdrowia i zycia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Ustala si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie 1 sg uwzglednione w
cenie umownej.

1.14 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt oraz wszelkie materiaty
1 urzgdzenia uzywane do wykonywania rob6t od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia prac (do wydania potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki
sposoOb, aby poszczegolne elementy wykonanej inwestycji jak rowniez catos¢
zadania byly w stanie zadowalajagcym przez caty czas, az do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie, to
na polecenie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do ich wykonania w
terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia.



1.15 Stosowanie przepiséw prawnych oraz innych zwigzanych
z procesem budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z wszystkimi
obowigzujagcymi przepisami, a przede wszystkim normami, warunkami
technicznymi wykonania robdt, ktore w jakichkolwiek sposdb zwigzane sg z
robotami prowadzonymi na placu budowy 1 bedzie w petni odpowiedzialny za
ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

2. Materialy

2.1 Materialy uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania 1 wbudowania materialow
zgodnych z ustaleniami oraz wymogami Zamawiajacego, parametrami
okreslonymi w dokumentach przetargowych, projekcie wykonawczym
remontu obiektu oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
posiadajacych odpowiednie aprobaty techniczne, §wiadectwa dopuszczenia,
atesty i certyfikaty.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania — materiatOow 1 urzadzen nie
odpowiadajacych wymaganiom okreSlonym przez Zamawiajacego jak
roOwniez nie spetniajacych obowigzujacych norm i przepiséw budowlanych.
Stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego, obecnosci takich
materiatOw na terenie budowy zostanie potraktowane jako bezposrednia
przyczyna ich wywozu poza teren wykonywanych robdt na koszt
Wykonawcy.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy
beda one potrzebne do wykonania robdt, byly =zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ oraz byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w
obrgbie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym 1
Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ, lub w miejscach
poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawce.



3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do prowadzenia prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem wielkosci 1 ilosci wskazaniom zawartym
w Specyfikacji SST, planie BIOZ oraz projekcie organizacji robot
wykonanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku tych ustalen stosowanie sprzgtu
powinno by¢ poprzedzone akceptacja Inspektora Nadzoru. Liczba oraz
wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowaé prowadzenie robot w tempie
okreslonym przez Wykonawce w harmonogramie prac i prowadzi¢ do ich
zakonczenia zgodnego z umowg. Uzyty sprzet do wykonania przedmiotu
zamoOwienia ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy oraz
zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia
wykonywania robot przy pomocy sprzetu nie gwarantujgcego zasad BHP lub
warunkéw umowy.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$S¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci
przewozonych materialdow. Liczna s$rodkoOw transportu musi zapewniac
prowadzenie robdt w terminie gwarantujgcym wywigzanie si¢ Wykonawcy z
terminu zakonczenia prac.

Pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametrow
technicznych. Wykonawca bgdzie usuwal na biezaco i na swoj koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do placu budowy.

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢
do wgladu wszelkie dokumenty potwierdzajace dopuszczenie pojazdu do
ruchu.

5. Wykonanie robot
5.1 Uwagi ogolne
Wykonawca po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamdwienia

zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu szczegotowy harmonogram
robot opracowany dla realizacji catego przedsigwzigcia inwestycyjnego.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z projektem
budowlanym, zawartag umowa, ustaleniami oraz wymogami Zamawiajgcego,
specyfikacjag techniczng oraz za jako$¢ zastosowanych materialow,
wykonanych przez siebie lub podwykonawcoOw robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentami budowy, obowigzujacymi przepisami, projektem organizacji
prac i planem BIOZ.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow,
urzadzen lub elementdéw robdt musza posiada¢ forme¢ pisemng i beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej, a takze na przedmiotowych normach 1 obowigzujgcych
przepisach.

Odrzucenie materiatdbw musi posiada¢ uzasadnienie okreslone na podstawie
wynikow badan, norm przedmiotowych, niezgodnoSci z atestem, braku
odpowiednich cech wytrzymato$ciowych, doswiadczeniach z przesziosci,
wynikow badan naukowych oraz innych czynnikow wptywajacych na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytuly poniesie Wykonawca.

5.2 Przygotowanie robot

W czasie wykonywania robot Wykonawca zainstaluje 1 begdzie obstugiwat
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace obiekt, zapewniajace
bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych. Prace przygotowawcze obejmujg
wykonanie 1 montaz (po zakonczeniu robot demontaz) drewnianych daszkoéw
ochronnych zabezpieczajacych wejscia do budynku wraz z bezposrednio
przylegajacymi do niego pieszymi ciggami komunikacyjnymi. Za wilasciwe 1
prawidlowe przygotowanie robdt pelng odpowiedzialnos¢  ponosi
Wykonawca. Koszt wszystkich koniecznych 1 wymaganych zabezpieczen,
winien by¢ wlaczony w cene oferty.

5.3 Demontaz istniejacej oraz montaz nowej instalacji odgromowej

Istniejagce przewody instalacji odgromowej zamontowane na potaciach
dachowych nalezy zdemontowaé¢, a po wykonaniu nowego pokrycia
zamontowac¢ na dachu nowg instalacje odgromowa. Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wraz
z wymaganymi badaniami 1 pomiarami, na ktore sporzadzi stosowne
protokoty do przekazania Zamawiajagcemu po zakonczeniu robdt
budowlanych.



5.4 Demontaz istniejacych oraz montaz nowych rynien dachowych i rur
spustowych z tworzyw sztucznych PVC

Istniejacy, zuzyty pod wzgledem technicznym 1 uzytkowym system
odwodnienia potaci dachowych obejmujacy rynny 1 rury spustowe z blachy
stalowej ocynkowanej wymaga catkowitego demontazu 1 zastgpienia go
nowym wykonanym z tworzyw sztucznych PVC. Srednica rynien dachowych
@ 150 mm, $rednica rur spustowych @ 110 mm.

5.5 Rozebranie istniejacego, nieszczelnego i zuzytego pod wzgledem
technicznym pokrycia polaci dachowych wraz ze wszystkimi
obrobkami blacharskimi

Catos¢ nieszczelnego 1 zuzytego pokrycia z blachy stalowej plaskiej,
ocynkowanej tacznie z obrobkami blacharskimi, zamontowanego na potaciach
projektowanego do remontu dachu na cz¢éci budynku Zespotu Szkét Nr 1 w
Jodtowej nalezy rozebra¢ 1 posktada¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Calo$¢ materialu rozbiérkowego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu, spisujac na tg okoliczno$¢ stosowny protokot.

5.6 Rozebranie kominéw wolnostojacych w czesci ponad dachowej

Niestabilne pod wzgledem statycznym, z widocznymi uszkodzeniami w
postaci ubytkéw materiatowych, powstalych w murowanych $ciankach z
cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej ponad
dachowych odcinkéw komindéw wolnostojgcych nalezy catkowicie rozebra¢ z
uwzglednieniem wczesniejszej rozbidrki betonowych nakryw kominowych.
Ceglte z rozbidrki kominow Wykonawca posktada w uzgodnionym z
Zamawiajacym miejscu 1 przekaze jemu, spisujac na tg okolicznos$¢ stosowny
protokot.

5.7 Remont uszkodzonych murowanych konstrukcji Sciany
szczytowe] oraz attyk usytuowanych przy poélnocnej i wschodniej
zewnetrznej Scianie budynku.

Remont $ciany szczytowej dotyczy gornej jej czesci usytuowanej w obrebie
przestrzeni strychowej. Uszkodzone, zmurszate oraz luzno wypetniajace cegly
ceramiczne pelne murowane konstrukcje zardwno w/w czgSci Sciany
szczytowej jak tez Sciany attyk, spowodowane dlugotrwalym zawilgoceniem,
rozmrozeniem, wykruszeniem uzytych materialow Sciennych, w tym utrata
przez zaprawe niezbednych dla spoin wtasnosci pozwalajgcych na prawidtowe
zespolenie wbudowanych cegiel, nalezy wymieni¢ na nowe cegly ceramiczne
pelne kl. 15, ulozone na $§wiezej zaprawie cementowej M-20. Wczesniej



miejsca wbudowania nowych materiatow musza by¢ dokladnie oczyszczone
z resztek starej zaprawy, a wszystkie powierzchnie muru bezposrednio
przylegajace do uzupelianych fragmentéw S$cian odpowiednio zwilzone
woda.  Przywrdécenia  wlasciwej  stabilnoS$ci, gwarantujacej pelne
bezpieczenstwo dla w/w konstrukcji murowanych wymaga pelnego
uzupetnienia istniejacych juz odcinkowych ubytkow spoin, jak réwniez
ubytkow powstatych w wyniku wykucia spekanych 1 nie spelniajgcej swojej
roli uzytej w nich zaprawy cementowo — wapiennej. Do uzupetnienia
wszystkich spoin, podobnie jak przy miejscowych wymianach fragmentow
$cian zastosowac zaprawe cementowg M-20, przyjmujac tozsamg technologie
wykonania prac.

5.8 Wymurowanie gérnych odcinkéw kominoéw wolnostojacych w czesci
ponad dachowej

Gorne odcinki komindéw nalezy wymurowac z cegly klinkierowej kl. 35 pelnej
na zaprawie cementowej M-20. Kominy zakonczy¢ wylewanymi nakrywami
zelbetowymi o gr. 7 cm, z betonu zwirowego B-20. Na nakrywach
zamontowac¢ obrobki blacharskie z blachy stalowej, powlekanej ptaskiej o gr.
0,5 mm w kolorze pokrycia potaci dachowych, tj. ceglasty mat. We
wszystkich bocznych otworach wylotow wentylacyjnych przewodow
kominowych obsadzi¢ kratki wentylacyjne bez zaluzji o wymiarach 14 x 21
cm, wykonane ze stali nierdzewnej.

5.9 Wymiana zniszczonych elementow drewnianej konstrukcji wiezby
dachowej

Do wymiany przewidziano niektére elementy drewnianej konstrukcji wigzby
dachowej z widocznymi ogniskami zagrzybienia oraz zaawansowanego
procesu prochnicy materiatu. Nalezg do nich odcinki krokwi, murfat,
podwalin, shupek, cze$¢ kleszczy, mieczy i zastrzatow. Wszystkie nowo
wbudowane elementy wiezby nalezy wykona¢ z drewna konstrukcyjnego
iglastego kl. K 27, impregnowanego preparatem grzybobdjczym 1
ognioochronnym. Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na prawidtowe, stabilne
wykonanie wszystkich zespoleh 1 polgczen drewnianych elementow w
konstrukcji wigzby. Do potaczen elementow drewnianych nalezy stosowac
zkacza ciesielskie z uwzglednieniem tgcznikéw pomocniczych i dodatkowych
takich jak: gwozdzie, sruby, klamry, kotki, uniwersalne tgczniki z blachy
stalowej, itp. Ze wzgledu na zastosowanie prawidlowej technologii
wykonania nowego pokrycia potaci blachg dachowkowa, niezbedna jest
catkowita wymiana istniejacego tacenia dachu. Zdemontowane elementy
drewnianej wiezby dachowej Wykonawca posktada w uzgodnionym z



Zamawiajagcym miejscu 1 przekaze jemu, spisujac na tg okoliczno$¢ stosowny
protokot.

5.10 Impregnacja istniejacej drewnianej konstrukcji wiezby dachowe;j

Calos¢ drewnianej konstrukcji wiezby dachowej nalezy doktadnie
zaimpregnowa¢ jednokrotnie preparatem grzybobojczym i jednokrotnie
srodkiem ognioochronnym.

5.11 Pokrycie potaci dachowych blachg stalowg powlekana, dachowkowa

Na catej remontowanej powierzchni potaci projektowana jest izolacja z folii
dachowej zbrojonej, wysoce paro-przepuszczalnej, mocowanej przybitymi do
krokwi kontrlatami. Projektowany przekrdj impregnowanych preparatem
grzybobdjczym oraz ognioochronnym kontrtat wynosi 2.5 x 8.0 cm. Do
pokrycia potaci przewiduje si¢ zastosowanie blachy stalowej, powlekane;j,
dachowkowej o gr. rdzenia 0,50 mm, mocowanej do tat drewnianych o
przekroju 4 x 10 cm i rozstawie osiowym co 50 cm. Kolor blachy ceglasty
mat. Obrobki blacharskie nalezy wykonac¢ z blachy stalowej, powlekanej,
ptaskiej o gr. 0.50 mm, w kolorze blachy dachowkowej. Na kalenicach nalezy
zamontowac gasiory z blachy ttoczonej, przewidziane dla dachoéw krytych
blachodachéwka. Potacie dachowe wyposazy¢ w bariery $niegowe.

5.12 Montaz drewnianych pomostow komunikacyjnych usytuowanych
w przestrzeni strychowej

Na stropie ostatniej kondygnacji  przewidziano montaz drewnianych
pomostow  komunikacyjnych, niezbednych dla celow kontrolno —
konserwacyjnych elementow przestrzeni strychowej. W/w trakty
komunikacyjne o szerokosci 60 cm zamontowane zostang na drewnianej
konstrukcji wsporczej, z pomostem usytuowanym ponad projektowang
warstwa 1zolacji termicznej stropu gr. 30 cm, zgodnie z rozwigzaniem
okreslonym w cze$ci rysunkowej projektu remontu budynku szkoty.

5.13 Montaz izolacji termicznej stropu ostatniej kondygnacji —
w przestrzeni poddasza nieuzytkowego

Izolacje termiczng stropu ostatniej kondygnacji nalezy wykona¢ z dwoch
warstw welny mineralnej o gr. 15 cm kazda, przeznaczonej do izolacji
poddaszy. Plyty z welny mineralnej uktada¢ na wczesnie; utozonej
paroizolacji z folii PE o gr. 0,2 mm. Przykrycie warstw izolacji termicznej
stanowi folia PE paroprzepuszczalna o gr. 0,3 mm.

6. Kontrola jakosci robot



6.1 Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
aprobaty przez Zamawiajacego i1 Inspektora Nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktorym zostang przedstawione zamierzone sposoby wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z umowa, dokumentacja techniczng oraz
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot.

Program powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i1 sposoby prowadzenia prac

- organizacje¢ prac w zakresie BHP 1 zabezpieczenia p. poz.

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementow robot

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw pomiardow 1 badan

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1
wykonaniem aby o0siggna¢ zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrole robot 1 jakos¢ wbudowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie
przeprowadzal pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji przetargowe;j.

6.3 Certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te urzadzenia 1 materialy, ktére
posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych

- aktualng aprobate wydang przez upowazniong jednostke aprobujaca
dany materiat

- deklaracje zgodnosci z Polska Normag

- deklaracje zgodnos$ci z aprobatg techniczng dla wyrobow nie objetych
normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi



- zgode na jednorazowe zastosowanie materialu importowanego na
terenie RP wydang przez upowazniony do tego urzad

W przypadku materiatow dla ktorych wymagane sa w/w dokumenty, kazdy
dostarczony 1 uzyty do robot material, musi posiada¢ taki dokument,
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jego cechy.

Produkty przemystowe (blacha, plyty z welny mineralnej) muszg posiadaé
wydane przez producenta dokumenty dla danej partii oraz wyniki dokonanych
przez niego badan tej partii produktu.

Kopie tych dokumentéw Wykonawca bedzie na biezaco przekazywat
Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie materiaty nie spelniajace tych wymagan
muszg zosta¢ odrzucone w procesie akceptacji materialdow przez Inspektora
Nadzoru

7. Dokumenty budowy
7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Wykonawce 1 Zamawiajgcego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy spoczywa zgodnie z obowigzujacym prawem na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane bedg na biezaco i1 dotyczy¢ beda
przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy opatrzony
bedzie datg jego wykonania, podpisem osoby ktora dokonata zapisu z
podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg
by¢ prowadzone czytelnie, dokonywane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim. Zalaczone do dziennika
budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami
zalacznika 1 opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru,
a W razie potrzeby projektanta.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania dokumentacji projektowe;j

- uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru planu B1OZ, programu zapewnienia
jakosci 1 harmonogramu robot

- terminOw rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot

- przebieg robot

- trudnosci 1 przeszkody w prowadzeniu prac

- okresy i przyczyny przerw w robotach



- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania prac z podaniem powodu

- zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
czeSciowych 1 ostatecznych odbioréw robodt

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- dane dotyczace sposobdw zabezpieczenia robot (gldéwnie w zakresie BHP
1 ppoz.)

- dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wymagac¢ beda ustosunkowania
si¢ przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru w jak najszybszym terminie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z  zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgeciem stanowiska w
przedmiotowej sprawie.

Istniejacy dziennik budowy dotyczy wykonywania obydwéch etapdéw robot
budowlanych wykonywanych w obiekcie.

7.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakos$ci materiatow, receptury
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy gromadzone beda w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do protokotu odbioru robdt 1 winny by¢ udostepniane Inspektorowi
Nadzoru na kazde zadanie.

7.3 Pozostale dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sig:

- potwierdzenie zgloszenia wykonywanych robot

- protokoét przekazania placu budowy

- protokoty odbioru robot (w tym wymagane przepisami protokoty
branzowe)

- protokoly z narad i ustalen

- korespondencje¢ na budowie

- ewentualne umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi

7.4  Przechowywanie dokumentow budowy



Dokumenty budowy przechowywane beda na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na kazde zyczenie Zamawiajgcemu.

8. Odbior robot
8.1 Rodzaje odbiorow robot

Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowej inwestycji
podlega¢ beda nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
- odbiorowi cz¢sciowemu
- odbiorowi ostatecznemu

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci 1 1losci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu 1 musi zosta¢ wykonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogodlnego postgpu robot.
Obioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

Gotowos¢ do odbioru danej czgsci robot Wykonawca zglasza wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w
sposob zwyczajowo przyjety. Odbioru nalezy dokona¢ niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od zgloszenia wpisem do dziennika
budowy. Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie kompletu badan, atestéw, dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej.

8.3 Odbior czesSciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych etapdéw prac

oraz  specjalistycznych robot branzowych wchodzacych w skiad catego
przedsiewzigcia inwestycyjnego.

8.4 Zasady odbioru ostatecznego



Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym
Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w
umowie, liczac od dnia potwierdzenia robdt 1 przyjecia dokumentow
okreslonych w punkcie 8.5 niniejszej specyfikacji. Odbioru ostatecznego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega od wymaganej oraz zgodnej z
ustaleniami 1 warunkami wczesniej okreslonymi przez Zamawiajacego, badz
normami z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji 1 nie ma wigkszego
wpltywu na walory bezpieczenstwa uzytkowania i eksploatacji obiektu,
komisja moze dokona¢ okre$lonych w umowie potragcen z wynagrodzenia
Wykonawcy, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Wykonawca winien przygotowac¢ do odbioru ostatecznego

- wyniki pomiaréw, przegladow oraz sprawdzen

- atesty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne oraz certyfikaty dla
wbudowanych materialow

- inne niezb¢dne dokumenty wymagane przepisami prawa

W przypadku gdy komisja uzna, iz dokumenty odbiorowe nie sg kompletne,
w porozumieniu z Wykonawca okresli ona nowy termin odbioru koncowego.

9. Podstawa platnosci
9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania. W
przypadku okreslenia warto$ci prac poprzez cen¢ jednostkowa, skalkulowang
przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, podstawg rozliczenia jest ksigzka
obmiaréw prowadzona przez Wykonawce 1 zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru.



W przypadku rob6t wycenianych ryczattowo, podstawa ptatnosci jest wartos$¢

(kwota) podana przez Wykonawce w ofercie.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnos$ci, wymagania i1 badania sktadajace si¢ na wykonanie zadania zgodnie

z umowy, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania 1

odbioru rob6t oraz przepisami prawnymi i Polskimi Normami.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi

- warto$¢ wbudowanych 1 materiatéw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy

- Warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami towarzyszacymi

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- koszty ubezpieczenia pracy budowy

- podatki obliczone z godnie z obowigzujacymi przepisami

Wynikta w trakcie realizacji inwestycji, konieczno$¢ wykonania wczesniej
nie przewidzianych robot dodatkowych zostanie rozliczona przez Wykonawce
kosztorysem powykonawczym, sporzagdzonym w oparciu o rzeczywisty zakres
wykonanych robot, sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru 1 zatwierdzonym
przez Zamawiajacego. Nosniki cenotwoércze niezbedne do sporzadzenia w/w
kosztorysu zostang ustalone 1 uzgodnione pomiedzy Zamawiajagcym, a
Wykonawca robdt na etapie podpisywania umowy.

9.2 Warunki umowy i wymagania specyfikacji

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie, a wynikajgce z dostosowania si¢ do
wymogoéw umowy, dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej
muszg by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez
Wykonawce na etapie udzielania zamowienia.

10. Normy oraz przepisy prawne dotyczace wykonania i odbioru robét
wchodzacych w sklad przedmiotowego zamowienia

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne
przepisy prawne (Polskie Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru
robot, Ustawy 1 Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych
rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

Opracowal: mgr inz. Jan Bugata



