Czgé¢ 11.1 — Wzdér umowy w sprawie zamOwienia publicznego

CZESC I - WZ()R UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: zadanie B / Kontrakt Il (roboty niekwalifikowalne)

Nazwa zamdwienia:
»Budowa oczyszczalni Sciekéw oraz budowa czeSci sieci kanalizacji w Gminie Jodlowa”

Nazwy i kody robo6t budowlanych objetych przedmiotem zamowienia dla ZADANIA A:

45220000-5: Roboty inzynieryjne i budowlane

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cz¢sci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

45260000-7: Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45300000-0: Przygotowanie terenu pod budowg

45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6: Roboty izolacyjne

45330000-9: Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2: Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzg¢tu ochronnego

45350000-5: Instalacje mechaniczne

45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4: Tynkowanie

45420000-7: Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0: Pokrywanie podiog i §cian

45440000-4: Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Nazwy i kody robo6t budowlanych objetych przedmiotem zamowienia dla ZADANIA B:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do odprowadzania $ciekow
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
77000000-0 Uslugi rolnicze, lesne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Gmina Jodtowa

39-225 Jodtowa 1A

POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z2017r. poz. 1579, 2018 z pdzniejszymi zmianami) — zwanej dalej "ustawg
Pzp" oraz aktow wykonawczych do tej ustawy
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Czgé¢ 11.1 — Wzdér umowy w sprawie zamOwienia publicznego

Wzér umowy na wykonanie robot budowlanych w ramach zadania pn. ,,Budowa oczyszczalni Sciekow
oraz budowa czesci sieci kanalizacji w Gminie Jodlowa” w zakresie Zadania B / Kontrakt II (roboty
niekwalifikowalne)

Nr umowy

Zawarta w dniu __ 2018 r. w Jodlowej, pomigdzy:

1) Gmina Jodlowa z siedzibg w Jodlowej 1A (39-225) reprezentowang przez:

zwang w dalszej czgsci niniejszej umowy , Inwestorem” (Zamawiajacym)
a

2)

zwang/Zwanym w dalszej cz¢$ci niniejszej umowy ,,Wykonawcg”
Zwanymi w dalszej czgsci umowy pojedynczo ,,Strong”, a wspolnie ,,Stronami”.
Strony postanowily zawrze¢ umowe (zwana w dalszej czesci ,,Umowa”), o nastepujgcej tresci:

Preambula

Zwazywszy, ze Inwestor zyczy sobie, aby roboty budowlane w ramach zadania pn. ,,Budowa
oczyszczalni $§ciekow oraz budowa czesSci sieci kanalizacji w Gminie Jodlowa” w zakresie Zadania
B / Kontrakt Il (roboty nickwalifikowalne), zostaly wykonane przez Wykonawce oraz, ze przyjat on
Oferte Wykonawcy wyloniong w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie rob6ot budowlanych
w ramach w/w umowy, zlozong w ramach postgpowania o udzielnie zamowienia publicznego,
przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z2017r. poz. 1579, 2018 ze zm.) oraz na podstawie oferty Wykonawcy z dnia . 2018 1.
strony postanawiaja, ze:

§ 1. Postanowienia ogélne

1. Strony przyjmuja, ze warunki dotyczace realizacji Umowy okresla¢ bedg wymienione ponizej
dokumenty zwane w dalszej cze¢$ci umowy ,,Dokumentami Umownymi” zgodnie z nast¢pujaca
kolejnoscig waznos$ci tych dokumentow:

a) Niniejsza umowa wraz z zatgcznikami, w tym pisemng gwarancj¢ jakos$ci i1 rekojmig;

b) Zaakceptowana przez Inwestora oferta Wykonawcy;

¢) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (dalej: STWiORB)

d) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (dalej: SIWZ), pytania i odpowiedzi oraz
modyfikacje do SIWZ;

e) Projekt budowlany (dalej: Dokumentacja projektowa)

f) Harmonogram prac;

g) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

h) Zasady gospodarowania odpadami wraz z zalgcznikami;
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Czgé¢ 11.1 — Wzdér umowy w sprawie zamOwienia publicznego

2.

1)  Wzor oswiadczenia dla podwykonawcow;
j) Dokumenty formalnoprawne Stron.
Wykonawca oswiadcza, ze znana jest mu tres¢ wszystkich Dokumentow Umownych o ktoérych
mowa w § 1 ust. 1 Wykonawca nie wnosi zadnych uwag, co do sposobu sporzadzenia jak i tresci
Dokumentéw Umownych i w pelni akceptuje wynikajgce z powyzszych dokumentéw warunki
wykonania Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ wywigza¢ znajwyzsza staranno$cig z
postanowien Dokumentéw Umownych i zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy tak,
aby zostal osiggnigty cel robot budowlanych, a w szczegolnosci efekt ekologiczny.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ na swojg korzy$¢ ewentualnych bledow i1 brakow
w Dokumentach Umownych, a o ich wykryciu winien bezzwlocznie zawiadomi¢ Inwestora, ktory
poinformuje Wykonawcg o podjeciu stosownej decyzji tj. o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek do Dokumentow Umownych, a w razie potrzeby wyda takze wszelkie konieczne
wyjasnienia lub polecenia.
Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ z projektem budowlanym,
terenem realizacji robdt oraz terenem otaczajacym terenem budowy, Infrastrukturg oraz
uksztattowaniem terenu budowy, warunkami geotechnicznymi i  hydrologicznymi,
umiejscowieniem istniejgcych instalacji, mozliwosciami urzadzenia zaplecza budowy, zasilania w
media oraz stanem drég dojazdowych jak i jej ogolna specyfikg oraz, ze otrzymat od Inwestora
wszelkie niezbedne informacje mogace mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznos$ci realizacji przedmiotu
Umowy. Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy rozwazyl wszystkie
stosowne warunki oraz okoliczno$ci w ktorych maja by¢ wykonywane prace w szczegdlnosci
odnos$nie wptywu tych okoliczno$ci na objgte przedmiotem umowy roboty, harmonogram prac,
warto§¢ Umowy. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie kierowal w stosunku do Inwestora
jakichkolwiek zastrzezen dotyczacych powyzszych okoliczno$ci zgloszonych po terminie wyboru
jego oferty oraz, ze nie bedzie dochodzil od Inwestora jakichkolwiek roszczen od niego, a w
szczegolnosci nie bedzie zadal przesuniecia terminu realizacji prac badZz zmiany wynagrodzenia
jednostkowego.
Wykonawca bierze pelng odpowiedzialno$§¢ za realizacje przedmiotu umowy zgodnie
z Dokumentami Umownymi, w szczeg6lnosci zapewnia i gwarantuje, iz za kompletne wykonanie
rob6t budowlanych uznane zostanie ich ukonczenie oraz wyposazenie w takie urzadzenia i
technologie, ktore zapewnia osiagnig¢cie zaktadanych przez Inwestora parametrow techniczno-
ekologicznych.
Wykonaweca sktada zapewnienie, ze posiada wykwalifikowana kadre, srodki finansowe, wiedze i
doswiadczenie organizacyjne oraz wszystkie niezbedne materiaty i zaplecze techniczne, konieczne
do prawidlowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane w sposdb nie powodujacy utrudnien
lub zaktocen prowadzenia prac przez inne podmioty wykonujace inne roboty budowlane na rzecz
Inwestora w zakresie przekraczajacym normalny zwigzek przyczynowo — skutkowy zwigzany z
wykonaniem robot budowlanych na podstawie niniejszej Umowy. Wykonawca zobowigzany jest
z odpowiednim wyprzedzeniem dokonywa¢ koniecznych uzgodnien dotyczacych warunkow
technicznych i terminéw wykonania swoich robot. Wykonawca przyjmuje i uwzglednia w swoich
zatozeniach dotyczacych sposobu realizacji prac mozliwos$¢ zaistnienia typowych dla procesu
budowlanego utrudnien lub okoliczno$ci. Roboty budowlane wykonywane na czynnych odcinkach
sieci nie moga wptywac na jej prawidtowe funkcjonowanie.

§ 2. Przedmiot umowy

L.

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w
trybie przetargu nicograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2017r. poz. 1579, 2018 ze zm.) Zamawiajagcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
przedmiot zamowienia pn. ,,Budowa oczyszczalni Sciekéw oraz budowa czesci sieci kanalizacji
w Gminie Jodlowa” w zakresie Zadania B / Kontrakt I1 (roboty niekwalifikowalne)

Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia okresla projekt budowlany oraz Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, ktora
wraz z ofertg przetargowa Wykonawcy stanowi zalacznik do niniejszej umowy.

Strona 3



Czgé¢ 11.1 — Wzdér umowy w sprawie zamOwienia publicznego

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym,
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, ztozong oferta, a takze zgodnie z przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa, w tym przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepisami przeciwpozarowymi oraz przepisami ochrony $rodowiska i przepisami o odpadach,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
polskimi normami, z materiatdw odpowiadajacych wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okreslonych przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa, wypetniajac nadto wymog uzyskania okreslonych w audycie
energetycznym budynkoéw wspotczynnikow przenikania ciepla przez przegrody budowlane po
zakonczeniu budowy obiektow oczyszczalni $ciekow. Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a takze zgodnie z najlepsza wiedza i doswiadczeniem
Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej starannosci.
Niniejszy kontrakt II obejmuje roboty budowlane objete umowa, projektem budowlanym i
STWiORB w zakresie wykonania rurociagéw kanalizacji grawitacyjnej (przylaczy) o dtugosci ok.
1,5 km i ilo$ci 144 planowanych do podiaczenia nieruchomosci, ktore sg zlokalizowane na terenie
zlewni j/n:
,»pkt wlaczenia oczyszczalnia $ciekoéw” — 35 nieruchomosci

— Pompownia P7 — 37 nieruchomosci

— Pompownia P6 — 11 nieruchomosci

— Pompownia P5 — 15 nieruchomosci

— Pompownia P4 — 12 nieruchomosci

— Pompownia P19 — 22 nieruchomosci

— Pompownia P34 — 12 nieruchomosci

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej zgodnie z zapisami w
STWiORB dla kazdego przytacza oddzielnie,

Rozliczenie po cenie jednostkowej kazdego przytacza oddzielnie — szczegdly rozliczania wskazane
zostaly w STWiORB

Protokolarny odbior przez upowaznionych przedstawicieli kazdego przylacza oddzielnie.

Uwaga. [lo$¢ planowanych do podtaczenia nieruchomosci zostata okreslona na dzien przeprowadzenia
postgpowania przetargowego. Faktyczna ilo$¢ zostanie przyjeta po podpisaniu umow z wilascicielami
na wykonanie przylaczy.

§ 3a. Obowiazki Wykonawcy

1.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) czuwania w toku realizacji inwestycji nad zgodno$cig rozwigzan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z projekcie budowlanym, w tym obowigzujacymi w realizacji niniejszej umowy
normami i standardami techniczno — budowlanymi, a takze wymogami Zamawiajgcego oraz
obowigzujacymi przepisami prawa.

b) wyjasniania na kazde zadanie Inwestora lub jego przedstawicieli w zadanej przez nich formie
watpliwosci powstatych w toku realizacji przedmiotu Umowy,

¢) uczestnictwa w spotkaniach i naradach technicznych oraz odbiorach cz¢$ciowych
przewidzianych przepisami prawa i postanowieniami umowy oraz odbiorze koncowym,

d) niezwlocznego powiadomienia Inwestora o zauwazonych nieprawidtowosciach, ktére jego
zdaniem mogg mie¢ nickorzystny wplyw na wymagang jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Inwestora o
wadach w projekcie budowlanym czy innych przeszkodach uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie robot budowlanych. Wykonawca obowigzany jest uprzedzi¢ Inwestora o kazdej
grozbie op6znienia robot i innych zagrozeniach mogacych wptyna¢ na prawidlowy przebieg
realizowanego przedsigwzigcia. W przypadku niezachowania powyzszego trybu Wykonawca
nie moze powotywac takich okolicznosci, jako podstawy ograniczenia jego odpowiedzialno$ci
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych,

e) przekazania niezbednej dla prawidlowego uzytkowania przedmiotu umowy wiedzy techniczne;j,
udostepnienia procedur eksploatacji i konserwacji wraz z harmonogramem wszystkich
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Czgé¢ 11.1 — Wzdér umowy w sprawie zamOwienia publicznego

W

10.

11.

czynnosci konserwacji oraz dostatecznie szczegdtowych instrukcji obstugi i eksploatacji
wszelkich maszyn i urzadzen, aparatury, systemow i sprzetu wykonanych lub dostarczonych w
ramach niniejszej Umowy tak, aby Inwestor lub inny podmiot mogt obstugiwaé, konserwowac,
rozbiera¢ i sklada¢, regulowa¢ i naprawia¢ urzadzenia — w terminie wskazanym przez
Inwestora. Wykonawca przeszkoli bezptatnie pracownikéw Inwestora w zakresie wskazanym
powyzej. Szczegotowy termin, miejsce i zakres rzeczowy szkolen bedzie ustalany przez
Inwestora,

f) przeprowadzenia rozruchu mechanicznego i technologicznego wszelkich maszyn, urzadzen
aparatury, systemow i sprzetu w jaki zostanie wyposazony przedmiot umowy.

g) stosowania materiatow i wyrobow budowlanych zgodnych z wymogami okre§lonymi
projekcie budowlanym, STWiORB i SIWZ, a takze w szczegdélowych warunkach wykonania,
wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane
materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia
wyprodukowane w roku wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu,

h) opracowanie kart materiatowych w terminach zakre$lonych umowg oraz przekazanie ich do
akceptacji Inspektora Nadzoru. Dopiero po zaakceptowaniu karty materiatlowej przez
Inspektora nadzoru i Zamawiajacego, Wykonawca moze wbudowa¢ dany material,

Wykonawca odpowiedzialny jest za dziatania i zaniechania wszelkich osob, ktorymi postuguje si¢
przy wykonaniu niniejszej umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ich dziatania i
zaniechania jak za wlasne dziatania i zaniechania.
/zapis w przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujgcych umowe/
Wykonawcy wspolnie realizujgcy umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawcy realizujacy wspolnie umowe wyznaczaja niniejszym sposrod siebie Lidera
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujacych
wspdlnie Umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawienia faktur, przyjmowania ptatnosci
od Inwestora i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujgcych wspolnie Umowe. Liderem, o ktorym mowa powyzej bedzie
Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do Wykonawcow
realizujacych niniejszag Umowe wspolnie.
W terminie 10 dni przed podpisaniem Umowy Wykonawcy realizujagcy wspolnie umowg przedtoza
Inwestorowi kopi¢ umowy okreslajaca: zakres obowiazkéw kazdego z Wykonawcow przy
realizacji niniejszej Umowy, termin zwigzania umowa na czas nie krotszy niz czas wynikajacy z
niniejszej Umowy, wskazanie przedstawiciela wykonawcow oraz zapis o wspolnej i solidarnej
odpowiedzialnos$ci w zakresie realizacji przedmiotu Umowy.
Przy wykonaniu przedmiotu Umowy, Inwestor zobowigzuje si¢ do udzielania Wykonawcy za
posrednictwem Inspektora Nadzoru wskazdwek, co do przedmiotu wykonania oraz do pomocy w
niezbgdnym zakresie.
W tracie wykonania rob6t budowlanych zarowno Inwestor jak i Inspektor Nadzoru moze
uzupetnia¢ wytyczne do realizacji inwestycji, instrukcje te sg wigzace dla Wykonawcy.
Wykonawca bedzie weryfikowal wlasnym staraniem i na wtasny koszt otrzymywane od Inwestora
dokumenty i informacje pod wzgledem ich zgodnosci ze stanem faktycznym.
Kazdg zmiang istotng lub nieistotng powodujgca jakakolwiek zmiane w stosunku do dokumentow
umownych Wykonawca jest zobowigzany przed jej wprowadzeniem uzyskaé¢ zgode Inwestora.
Inwestor za posrednictwem Inspektora Nadzoru zaakceptuje lub odrzuci zaproponowang zmiang w
ciggu 7 dni roboczych od dnia zlozenia wniosku zawierajacego stosowne uzasadnienie wskazujace
ewentualne ryzyka czy oszczednosci czasowe lub kosztowe wprowadzenia takiej zmiany. Jezeli
kwestia wprowadzenia zmiany stanie si¢ kwestig sporng pomigdzy zamawiajagcym, a Wykonawcag
wtedy Wykonawca realizuje przedmiot umowy zgodnie z warunkami umowy, a brak zgody na
ewentualng zmian¢ w dokumentacji nie stanowi podstawy do wstrzymania prac projektowych czy
robot budowlanych chyba, ze pominigcie takiej zmiany stanowiloby niezgodno$¢ z prawem.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia ryczattowego zorganizuje

plac budowy wlasnym staraniem i zapewni ochron¢ mienia, warunki BHP i P.Poz. oraz

utrzymywac bedzie porzadek na budowie. Wszelkie szkody wyrzadzone w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wlasny koszt i ryzyko, a po
zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem. Plac
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Czgé¢ 11.1 — Wzdér umowy w sprawie zamOwienia publicznego

budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpaddéw zbednych do prowadzenia robot.
Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (pelnego
uporzadkowania) obcigza Wykonawce. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie
wynagrodzenia ponosi koszty zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng i wod¢ inne media
jesli dotyczy.

§ 3b. Obowiazki Inwestora

1. Inwestor zobowigzany jest do:

a) wprowadzenia Wykonawcy na teren realizacji zadan inwestycyjnych na podstawie protokotu
przekazania terenu budowy (frontéw robot),

b) dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy,

¢) dokonywania i potwierdzania zapisow w Dzienniku Budowy prowadzonym przez Wykonawce
— o ile bedzie taka potrzeba,

d) wspoltdziatania z Wykonawcg na kazdym etapie realizacji umowy, w zakresie niezb¢dnym do
jej prawidlowego wykonania,

e) przeprowadzenia w ustalonym trybie odbioréw opracowan i robot.

§ 4. Organizacja terenu budowy, Bezpieczenstwo realizacji robot

1. Inwestor zobowigzany jest do protokolarnego przekazania terenu budowy i frontu robot w terminie
do 14 dni roboczych, liczac od dnia podpisania umowy, a Wykonawca zobowigzany jest w tym
terminie do jego przyjecia od Inwestora. Zgody na realizacj¢ inwestycji na nieruchomosciach oséb
trzecich w zakresie objetym przedmiotem umowy lezy po stronie Wykonawcy.

a) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili jego protokolarnego
przyjecia do momentu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

b) W przypadku, gdy Wykonawca uzna, ze obszar terenu budowy przekazany przez Inwestora jest
niewystarczajacy dla potrzeb Wykonawcy, Wykonawca winien wlasnym staraniem i na wlasny
koszt zapewnic¢ sobie dodatkowy teren.

¢) Inwestor ma mie¢ w kazdym czasie swobodny dostep do terenu budowy.

d) Inwestor nie przekaze placu budowy do czasu przedtozenia i zaakceptowania przez niego planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Opodznienie z tego tytulu bedzie traktowane jako powstale z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania terenu budowy i podjecia wszystkich czynnosci
niezbgdnych do wlasciwego wykonania prac, w tym: zabezpieczenia, o§wietlenia i oznakowania
terenu budowy w szczegélnosci wykopow otwartych. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia, aby zadna osoba poza pracownikami lub osobami dzialajgcymi na zlecenie
Wykonawcy, niezbednymi w celu realizacji robodt, nie przebywata na placu budowy bez pisemnej
zgody Wykonawcy lub Inwestora.

3. Wykonawca po protokolarnym przejeciu placu budowy w terminie 30 (trzydziestu) dni ma
dokona¢ inwentaryzacji (tyczenia) przebiegu obiektow budowlanych, ktorych realizacja jest
przedmiotem niniejszej umowy, w miar¢ mozliwosci z udziatem wiascicieli gruntu, na ktérych
bedzie zlokalizowana sie¢ kanalizacyjna.

a) Wykonane czynnosci inwentaryzacyjne zostang udokumentowane raportem z inwentaryzacji.
Raport zostanie opracowany i przekazany w terminie 30 dni od przekazania przez
Inwestora terenu budowy przy uwzglednieniu kolejnos$ci wykonywania zlewni. Raport
bedzie zawieral: dokumentacj¢ filmowg i1 fotograficzng, uwagi do dokumentacji projektowej
wskazujace na bledy projektowe, uwagi do dokumentacji niezbednej do realizacji zadania
(aktualnos$¢ uzgodnien, pozwolen), uwagi do terenu budowy (wskazanie przeszkdd naturalnych,
sztucznych wymuszajacych zmiang trasy przebiegu obiektu liniowego i innych obiektéw
budowlanych), szacunkowy czas na przeprojektowanie oraz uzyskanie wymaganych aktow
prawnych (zgéd, pozwolen, uzgodnien), list¢ zbiorcza dokumentujaca powiadomienie wtascicieli
i administratoréw terenéw przez ktore bedzie przechodzit teren budowy o planowanym
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b)

d)

e)

4.

rozpoczgciu 1 zakonczeniu robot budowlanych, dokumentacje (szkice z tyczenia), szczegdlowy
harmonogram robo6t wraz z systemem zapewnienia jakoS$ci.
po ustaleniu przebiegu obiektu liniowego w sytuacji zlokalizowania trwalych przeszkod
uniemozliwiajacych realizacj¢ przedmiotu umowy badz btedow projektowych Wykonawca
zobowigzany jest wlasnymi sitami i na wilasny koszt, w razie konieczno$ci, wprowadzi¢ do
projektu stosowne zmiany i dopelni¢ formalno$ci zwigzanych ze zgloszeniem. W tym celu
Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnego uzyskania niezbednych zgdd, zezwolen,
uzgodnien i spelnienia wszelkich niezbednych warunkéw celem umozliwienia realizacji
inwestycji. W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci co do przebiegu granic dziatek, Wykonawca
na wlasny koszt przeprowadzi procedur¢ rozgraniczenia/ustalenia granic. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wlasny
koszt.
Raport z inwentaryzacji bedzie przedmiotem odbioru przez Inwestora. W przypadku brakow badz
wad raportu Inwestor odmawia podpisania protokotu odbioru zobowigzujac wykonawce do ich
usunigcia w odpowiednim terminie. Inwestor uprawniony jest do wnoszenia wigzacych uwag do
raportow z inwentaryzacji zdawanych przez Inwestora w szczego6lnosci, co do terminow
uzyskania aktéw prawnych dajacych mozliwo$¢ dalszej realizacji inwestycji.
Zamawiajacy uprawniony jest do naliczania kar umownych w wysokosci 0,005 % wynagrodzenia
umownego Wykonawcy brutto za kazdy dzien op6znienia w przekazaniu raportu z inwentaryzacji
(ponad 30 dzien od dnia przekazania terenu budowy) nie wykazujgcego brakow badz wad. Data
przekazania bezusterkowego raportu z inwentaryzacji bedzie wskazana w protokole odbioru. Do
okresow za ktore liczone beda kary umowne nie zalicza si¢ okresu sprawdzania przez Inwestora
poprawnosci zdawanych raportow.
Wykonawca nie moze prowadzi¢ robot budowlanych przed podpisaniem bezusterkowego
protokotu z przyjecia raportu z inwentaryzacji.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy oraz wjego
bezposrednim otoczeniu, szczegolnie na przyleglych ulicach i chodnikach. Po zakonczeniu
realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé i uprzatngé teren i
zlikwidowa¢ cate zaplecze oraz przywroci¢ do stanu poprzedniego tereny zajete w zwigzku z
wykonaniem przedmiotu Umowy. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania tego
obowigzku Inwestor ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami wykonania powyzszych
obowigzkéw przez inny podmiot dziatajacy na jego ryzyko. Jezeli Wykonawca nie usunie sprzgtu,
nadmiaru materiatow, ztomu, odpaddéw i tymczasowych robot wszelkiego rodzaju, wszelkie
pozostajgce na terenie budowy rzeczy bedg mogly by¢ przez Inwestora sprzedane lub usunigte w
inny sposéb z terenu budowy. Po potragceniu wszelkich kosztow ewentualna nadwyzka $rodkoéw
pieni¢znych uzyskanych ze sprzedazy zostanie zwrocona Wykonawcy. Jezeli ze sprzedazy nie
zostang uzyskane s$rodki wystarczajagce na pokrycie poniesionych przez Inwestora kosztow,
Wykonawca bedzie zobowigzany zaplaci¢ odpowiednig powstalg roznice na podstawie noty
obcigzeniowe;.
Wykonawca zapewni estetyczne i bezpieczne ogrodzenie placu budowy, szczegodlnie od strony ulic
i chodnikow ogdlnodostepnych.
Wykonawca zapewni realizacj¢ praw wynikajacych z dojazdu do posesji prywatnych przez teren
budowy, poprzez wygrodzenie miejsc przejazdu i utrzymanie na biezaco porzadku i dobrego stanu
ich nawierzchni. Jakiekolwiek ograniczenia w komunikacji w tym zwigzane z budowg ogrodzenia
placu budowy, Wykonawca z 3 dniowym wyprzedzeniem uzgodni z wlascicielami posesji, na
ktorych realizowane beda prace budowlane. Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj
koszt, podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang
oraz aktualne okolicznosci, aby prowadzi¢ prace w sposob niezakldcajacy normalne
funkcjonowanie okolicznych obiektow, a takze zabezpieczy¢ prawa osob trzecich oraz wilascicieli
posesji i budynkéw sasiadujacych zterenem budowy, celem uniknigcia wystgpowania tam
jakichkolwiek zaktdcen czy szkdd w tym w szczegolnosci poprzez odpowiednig organizacj¢ robot
oraz tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Wykonawca, dbajac o dobre imi¢ Inwestora
zobowigzany jest unika¢ konfliktow ze spolecznoscia lokalng. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca zobowigzany jest pokrywac wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

z realizacjg przez niego robot oraz zwolni¢ Inwestora z obowigzku jakichkolwiek $wiadczen, w
tym w szczegélnosci $wiadczen odszkodowawczych, na rzecz osdb trzecich, zwigzanych
z dziataniami Wykonawcy. W przypadku skierowania powodztwa przez podmiot, ktory ponidst
szkod¢ zwigzang z dzialalno$cia Wykonawcy przeciwko Inwestorowi, Wykonawca zobowiazuje
si¢ do przystapienia do takiego sporu zwalniajgc Inwestora od odpowiedzialnos$ci za taka szkode.
Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem
mieszkancéw miejscowosci, gdzie beda prowadzone roboty budowlane o wszelkich utrudnieniach
mogacych wystgpi¢ w zwiazku z realizacjg tych robdt. O sposobie poinformowania mieszkancow
bedzie decydowal Inwestor, do ktérego odpowiedni wniosek o ,,0kreSlenic sposobu
poinformowania mieszkancow o planowanych robotach budowlanych” zobowigzany jest wnies¢
Wykonawca, co najmniej na 3 dni przez rozpoczeciem prowadzenia tych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia placu budowy w urzadzenia sanitarne niezbgdne
dla potrzeb budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wyraznego i widocznego oznaczenia odziezy roboczej
pracownikow realizujacych roboty, a takze zaopatrzenia pracownikéw w identyfikatory oraz
dostarczenia do Inwestora ewidencji pracownikow Wykonawcy przebywajacych na placu budowy.
Wykonawca ponosi w tym zakresie odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie przepisOw o ochronie
osobistej 1 innych przepisow BHP. Inwestor ma prawo wydali¢ z budowy kazda osobe dziatajaca
w imieniu Wykonawcy, ktéra nie bedzie przestrzegata zasad BHP, w szczegolnosci nie bedzie
stosowata $rodkéw ochrony osobistej, a takze kazda osobg¢ nieposiadajaca odpowiednich
kwalifikacji, wykazujaca brak starannosci lub wykonujaca swoje obowiazki w sposob
nickompletny lub niedbaty, niestosujgcg si¢ do jakichkolwiek postanowien niniejszej umowy oraz
dokumentow umownych lub w jakikolwiek inny sposob naruszajacg lub nieprzestrzegajaca
przepisow prawa lub innych postanowien obowigzujacych na terenie budowy, w tym postepujaca
szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska. Wykonawca zobowigzany jest
wyznaczy¢ 1 poda¢ do wiadomosci Inwestora dane Przedstawiciela wykonawcy w rozumieniu art.
208 kodeksu pracy, sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy pracownikow w
miejscu prowadzenia robot budowlanych.

Wykonawca w porozumieniu z Zakltadem Energetycznym na wiasny koszt wykona zasilanie
elektryczne placu budowy. Miejsce poboru pradu powinno by¢ olicznikowane. Koszt energii
elektrycznej zuzytej na potrzeby realizacji przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca na wlasny koszt wykona przytacz wody dla placu budowy. Koszt poboru wody zuzyte;j
na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania biura na warunkach okreslonych w STWiORB.
W tym miejscu Wykonawca przechowywaé bedzie dokumentacje zwigzang z wykonaniem robot
budowlanych objetych niniejszg umowa. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt
zobowigzany jest do zorganizowania iutrzymania w biurze pomieszczenia dla nadzoru
inwestorskiego wyposazonego w sprz¢t i meble biurowe.

Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia na placu budowy tablicy informacyjnej zgodnie z
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane oraz rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie
dziennika budowy, montazy i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest do r¢cznego kierowania ruchem w przypadku koniecznos$ci
wprowadzenia ruchu wahadlowego przez sygnalistow przeszkolonych w zakresie wykonywania
niektorych czynnosci zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
rozp. Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenia go do akceptacji
Inwestora. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzgledniaé specyfike robot,
warunkow realizacji robot budowlanych, projektu organizacji robodt i zagospodarowania placu
budowy, uzgodnien dotyczacych zapewnienia mediow dla potrzeb budowy, szczegélowego
harmonogramu prac, programu zapewnienia jakosci prac jak i wykonania pozostatych spraw
formalno — prawnych ujetych w zakresie prac.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania wszelkich dodatkowych zezwolen lub pozwolen,
wymaganych prawem, od wlasciwych wtadz, swoim staraniem i na wlasny koszt. W porozumieniu
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

z wladzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca we wlasnym zakresie i na
wlasny koszt uzyska zgode i warunki na dokonanie czasowego zajecia chodnika i pasa drogowego
w zakresie niezb¢dnym dla realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i
zobowigzany jest umozliwi¢ wystawiajgcym je wladzom przeprowadzenie inspekcji i zbadanie
przebiegu robot. Ponadto powinien umozliwi¢ wlasciwym wladzom udzial w badaniach i
procedurach sprawdzajacych. Jednakze udzial wlasciwych wtadz w tych testach nie zwalnia
Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci przewidzianej w ramach Kontraktu.

Zadne dzialania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég, wodociagow
lub innych mediow uzytecznosci publicznej, powodujgce przestoj istniejacych urzadzen lub ciagow
technologicznych nie bedg rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploratorem tych urzadzen lub
obiektow i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
informowal Inspektora nadzoru na piSmie nie pdzniej niz na 7 dni przez zamierzonym
rozpoczgciem tego typu prac, tak by umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru zorganizowanie
odpowiedniego nadzoru i §rodkoéw bezpieczenstwa.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne, prawidtlowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z calego terenu
Budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie
zostaly uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajace ztych obowigzkow.
Wszelkie powyzsze kwoty uwaza si¢ za wliczone i objete wynagrodzeniem przewidzianym za
realizacje niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich
wiascicieli i uzytkownikow sieci uzbrojenia terenu z (przedsigbiorstwa przesylowe zwiazane z
przesylem gazu i pradu) 7 dniowym wyprzedzeniem, ustalajac warunki wykonania robot w strefie
tych urzadzen kopie wszelkich zgloszen Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru. Ewentualne
oplaty za nadzory ze strony wlascicieli sieci uzbrojenia terenu ponosi Wykonawca. Kazdorazowo
przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy beda wykonywane w
celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa (sie¢ gazownicza). Tego rodzaju czynnosci bedg wykonywane na warunkach
ustalonych z administratorem i wlascicielem tych instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow odwadniajacych,
wodociagow i gazociggow, stupow i linii energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i
instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas
wykonywania robot. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny
koszt i ryzyko, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora
nadzoru.

W przypadku gdy w trakcie prowadzenia robot budowlanych zostanie odkryty przedmiot, co do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Wykonawca jest zobowigzany:

— wstrzyma¢ wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢é odkryty przedmiot,
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru oraz dokonaé stosownego wpisu do dziennika
budowy;

— zabezpieczyC przy uzyciu dostepnych srodkow ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

— niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow,
a jesli nie jest to mozliwe, wlodarzy gminy na ktorej terenie zostat odkryty dany przedmiot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ chroni¢ przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradziezg materiaty i
urzadzenia wbudowane przez niego oraz wszelkie mienie powierzone przez Inwestora Wykonawcy
do dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego. Powyzsze zobowigzanie
dotyczy rowniez obowiazku podjecia wszelkich odpowiednich srodkow w celu zabezpieczenia
w/w mienia przed wplywem czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca obowigzany jest uzyska¢ zgode Inwestora na zamontowanie jakichkolwiek
powierzchni reklamowych na terenie budowy.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robot oraz w ich trakcie zobowigzany jest
sporzadza¢ dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje¢ przylegtego terenu celem oddalenia
ewentualnych roszczen wlascicieli dotyczacych szkod spowodowanych wykonanymi robotami.
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27.

28.

§5.

Nadto wykonawca zobowigzany jest do stalego biezacego monitorowania stanu nieruchomosci
sasiednich wraz z zabudowa.

W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek zobowigzania zwigzanego z
procedurami bezpieczenstwa i organizacji placu budowy Inwestor jest uprawniony wystapi¢ z
roszczeniem o zaplate lub zleci¢ takie prace innym podmiotom, potracajac koszt tych prac przy
rozliczeniu rob6t z Wykonawca.

W przypadku stwierdzenia przez Inwestora badz jego stuzby naruszenia zasad BHP, Inwestor
bedzie uprawniony do nalozenia kary umownej w wysokosci 5 000 zt za kazde takie naruszenie.
Inwestor nie jest odpowiedzialny wobec Wykonawcy za jakiekolwiek szkody, straty, zniszczenia,
uszkodzenia lub $mier¢, z wylaczeniem sytuacji, gdy zdarzenie powodujgce szkode, zniszczenie
lub $mier¢ spowodowane zostalty z winy umyslnej lub razgcego niedbalstwa Inwestora.

Materialy

10.

1.

Przedmiot umowy Wykonawca wykona z wlasnych nowych i nieuzywanych materiatow i urzadzen
dostarczonych przez Wykonawce i bedacych jego wlasnoscig przy uzyciu jego wlasnego sprzetu i
innych narzedzi i urzadzen niezbgdnych dla wykonania robot.

Materiaty i urzadzenia, ktore beda zabudowywane w ramach prowadzonej inwestycji, powinny
odpowiadac¢, co do jakoSci wymaganiom w szczegolnosci okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 pdzn. zm.), wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowanych w budownictwie zgodnie z okre§leniami art. 10 ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290), - ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnosci (tj. Dz. U. z 2004 1. nr. 204, poz. 2087 z pézn. zm.) oraz wymaganiom okreslonym w
niniejszej umowie oraz m. in. w projekcie budowanym z uwzglednieniem STWiORB.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatow i robot okreslonymi w niniejszej umowie i dokumentacji projektowe;.
Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest na kazde Zzadanie Inspektora nadzoru lub Inwestora
okaza¢ na kazdym etapie realizacji robot §wiadectwa dopuszczajgce material/materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
dokonania na zadanie Inwestora kontroli jako$ci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilosci zuzywanych materialow.

Inwestor jest uprawniony do zadania przeprowadzania dodatkowych badan , ktore sa niezbedne w
celu przekazania obiektu do eksploatacji, a wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ takie
badania w sposob 1 w terminie okreslonym przez Inwestora.

Badania o ktérych mowa powyzej beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust. 5 okaze si¢, Zze zastosowane materiaty,
badz wykonane roboty sg niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych ostatecznie obcigzajg
Wykonawce.

Whbudowanie przez Wykonawce materiatow 1 urzadzen zgodnych z wymaganiami niniejszej
umowy i dokumentacja projektowa bedzie odbywalo si¢ na podstawie zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego kart materialowych, z uwzglednieniem STWiORB.
Akceptacja jakosci, rodzaju materiatow i urzadzen przez Inwestora jest warunkiem koniecznym
rozpoczecia i prowadzenia robot.

Na kazde zadanie Inwestora Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
wyrobow 1 materialdow: Aprobate Techniczng, atest, certyfikat lub deklaracje zgodnosci wyrobu z
Polskg Norma, normg UE — w przypadku braku PN, Aprobatg Techniczng oraz przekaza¢ dokument
gwarancji jakosci.

Wykonawca winien zastosowa¢ do wykonania przedmiotu umowy materialy spelniajace
wymagania jakosciowe okreslone:

a) Polskimi Normami, przenoszacymi normy europejskie lub,
b) normami innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacymi

te normy.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskiej lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy Wykonawca
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12.

13.

14.

§ 6.

winien zastosowac do wykonania przedmiotu umowy materiaty spetniajgce wymagania jako$ciowe
okreslone w kolejnosci:
a) europejskimi aprobatami technicznymi,

b) wspdlnymi specyfikacjami technicznymi,

¢) normami mi¢dzynarodowymi,

d) innymi technicznymi systemami odniesienia ustanowionymi przez europejskie organy

normalizacyjne.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz aprobat,
specyfikacji, norm i systemow, o ktérych mowa w ust. 12 uwzglednia si¢ w kolejnosci:
a) Polskie Normy,

b) polskie aprobaty techniczne,

c) polskie specyfikacje techniczne.

Inwestor dopuszcza zastosowanie rownowaznych norm, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemow odniesienia, wobec okre§lonych w ust. 10-12.

Wilasnos¢ materiatdw budowlanych i urzadzen przechodzi na wilasnos¢ Inwestora wraz z
momentem ich wbudowania.

Funkcje oséb

L.

2.

§7.

Niezapewnienie przez Wykonawce kierownictwa robot daje prawo Inwestorowi do wstrzymania
robot w catosci lub w czesci, bez prawa do zmiany ustalonego terminu zakonczenia robot.
Kierownik budowy zobowigzany jest do wspotpracy ikoordynacji podejmowanych dzialan w
porozumieniu z Inwestorem (inspektorem nadzoru).

Inwestora w czynno$ciach zwigzanych z wykonaniem niniejszej umowy bedzie zastgpowat
Inspektor Nadzoru.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego beda dziala¢ w granicach umocowania, uprawnien
i obowigzkow okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych jak i w
postanowieniach niniejszej Umowy (przejmujac czgs¢ kompetencji zastrzezonych dla Inwestora)
w szczegbOlnos$ci poprzez: sprawowanie kontroli w zakresie zgodno$ci realizowanych prac
budowlanych z projektem budowlanym, obowigzujacymi w Polsce przepisami oraz polskimi
normami; sprawdzanie jakosci wykonanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzadzen
iwyposazenia, a takze niedopuszczenic do =zastosowania urzgdzen 1 Wwyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; sprawdzanie 1 odbidr prac
budowlanych w sposob okreslony umowa; potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt, nadzor
nad usuni¢ciem wad i usterek.

Inspektor nadzoru inwestorskiego poza uprawnieniami zastrzezonymi w innych miejscach umowy
na rzecz Inwestora, uprawniony jest do wydawania kierownikowi budowy i kierownikom robot
polecen, potwierdzania wpisem do dziennika budowy okolicznos$ci dotyczacych: usunigcia
nieprawidlowos$ci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot
lub elementow zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot
budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych
oraz urzadzen technicznych.

Nadto Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do zadania od kierownika budowy lub
kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot,
a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotaé zagrozenie bagdz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem.

Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego przypisuje si¢ rowniez uprawnienie do wydawania
wigzacych dla Wykonawcy polecen dotyczacych podjecia dziatan lub wykonania prac koniecznych
do prawidlowego wykonania robot, a takze w zakresie zmiany kolejnosci wykonywania robot.

Raportowanie narady

1.

O ile Inwestor nie postanowi inaczej, Wykonawca jest kazdorazowo zobowigzany do
przedstawiania Inwestorowi (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) na jego zadanie, w formie
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raportu ad hoc : listy 0sob 1 sprzetu uczestniczacych w realizacji rob6t. Lista 0sob zatrudnionych
na budowie powinna zawiera¢ o$wiadczenie, iz pracownicy posiadajg aktualne badania lekarskie,
szkolenie bhp oraz szkolenie stanowiskowe wraz z kserokopig tych dokumentéw. Raport ad hoc
moze zawiera¢ rowniez inne elementy, ktorych wedlug wlasnego uznania moze wymagac Inwestor.
Wykonawca zobowigzany jest do sktadania comiesi¢cznych, pisemnych raportow o stopniu
zaawansowania prac, ewentualnych problemoéw i ich wptywu na termin wykonania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w naradach (rady budowy) zwotywanych w miejscu
1 terminie wskazanym przez Inwestora, pod rygorem zaptaty kary umownej w wysokosci 5.000 zt
za kazdy przypadek braku uczestnictwa w naradzie lub spotkaniu, pod warunkiem powiadomienia
o terminie i miejscu narady, co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem.

§ 8. Przerwanie robot budowlanych

L.

Wykonawca zobowiazany jest do przerwania robdt budowlanych — jezeli Inwestor uzna to za
konieczne - oraz do odpowiedniego zabezpieczenia robot na czas przerwy. Jezeli przerwa w
wykonaniu przedmiotu umowy wyniknie:

a) z okolicznosci, za ktore Inwestor ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ koszty zabezpieczenia
poniesie Inwestor na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce wedtug stawek
zatwierdzonych przez Inwestora. Zamdwienie obejmujace koszty zabezpieczenia bedzie
dokonane na podstawie osobnej umowy.

b) z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca koszty zabezpieczenia robot
poniesie Wykonawca,

¢) zpowodu zaistnienia okolicznos$ci, za ktore zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci koszty
zabezpieczenia robot poniosg obie Strony po potowie.

2. W razie niezabezpieczenia przez Wykonawce robot, o ktorych mowa powyzej lub

niezabezpieczenia przez niego robdt grozacych awarig, ktore zostaly wpisane do dziennika
budowy, Inwestor moze zabezpieczy¢ te roboty we wlasnym zakresie lub zleci¢ to innemu
Wykonawcy na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. Ustep 1 niniejszego paragrafu stosuje si¢
odpowiednio w przypadku odstapienia od umowy.

§ 9. Cesje

1.

Wykonawca nie moze przenosi¢ jakichkolwiek wierzytelnosci, praw i obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej Umowy bez zgody Inwestora udzielonej na pi$mie pod rygorem niewaznosci.
Dokonanie przez Wykonawce czynnosci, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim bez uprzedniej
zgody Inwestora, jest wobec Inwestora bezskuteczne i nie zwalnia Wykonawcy z zadnych
obowigzkéw natozonych na niego umowa. W przypadku, gdy Wykonawcg jest konsorcjum badz
spotka cywilna, wniosek o zgode na powyzszg czynno$¢ musi zosta¢ dokonany przez wszystkich
cztonkow konsorcjum Iub wspolnikow spotki cywilnej.

§ 10. Podwykonawcy

1. Wykonawca uprawniony jest do zawarcia umowy o podwykonawstwo czgsci przedmiotu

zamoOwienia z innymi podmiotami z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to wydiluzenia czasu
wykonania zamdwienia stanowigcego przedmiot niniejszego zamowienia, ani nie zwigkszy
kosztow wykonania tego zamowienia.

Zlecenie wykonania cze$ci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Inwestora za wykonanie tej czgsci robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcow i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagc zawrze¢ umoweg o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoOwienia przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonania robot (co najmniej z
21 dniowym wyprzedzeniem), do przedlozenia Inwestorowi projektu tej umowy, przy czym
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podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z niniejszg umowa.

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonywania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
Powyzsze dotyczy odpowiednio relacji podwykonawca — dalszy podwykonawca. Wykonawca
zobowigzany jest tak uzgadnia¢ w umowie z podwykonawca (dalszym podwykonawcg) terminy
ptatnosci aby terminy te byty krotsze od termindw zaptaty przewidzianych za ten sam zakres robot
w umowie pomigdzy Inwestorem i1 Wykonawcg. W zZadnym wypadku termin zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

5. Inwestor, w terminie 7 dni liczonym od przedstawienia Wykonawcy umowy o podwykonawstwo,
zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgloszenie pisemnych
zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym powyzej, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Inwestora.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Inwestor, w terminie 30 dni od momentu przekazania umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym powyzej, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Inwestora. Bez zatwierdzenia przez Inwestora projektu umowy, o jakiej mowa w ust.
3 niniejszego paragrafu, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na teren budowy
1 rozpoczecia prac, za§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy
poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy. W przypadku stwierdzenia naruszen w
zakresie umow o podwykonawstwo Inwestor naliczy kary umowne okreslone w ust. 17.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT
Inwestorowi, potwierdzenia zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow za zakres
prac udokumentowany faktura VAT wystawiong na rzecz Inwestora. Potwierdzenie zaplaty
powinno zawiera¢ zestawienie kwot naleznych podwykonawcy oraz dalszym podwykonawcg oraz
specyfikacje wskazujacg na zakres robot budowlanych wykonanych przez podwykonawcow. W
przypadku faktury koncowej potwierdzenie winno by¢ dotgczone do protokotu koncowego odbioru
rob6t. Za dokonanie zaptaty przyjmuje si¢ dat¢ uznania rachunku podwykonawcy.

10.Inwestor dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Inwestora
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane na warunkach okre$lonych
w kodeksie cywilnym.

11.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wylgcznie naleznos$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane.

12.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

13.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Inwestor jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa powyzej. Inwestor informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informac;ji.

14.W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Inwestora,
Inwestor moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
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b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Inwestora, co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa powyzej, Inwestor potragca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

16.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wicksza niz 5% warto§ci umowy w sprawie zamowienia publicznego stanowi podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Inwestora z winny Wykonawcy.

17.Strony zastrzegaja, iz Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty kar umownych z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 000 zt.

b) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany w wysokosci 5 000 zt.

¢) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 5 000 zi.

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000 zt.

e) w razie umozliwienia podwykonawcy wejécia na teren budowy i rozpoczecia prac bez zgody
Inwestora, o jakiej mowa w § 10 ust. 8 w wysokosci 5 000 zt.

f) Inwestor zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego w przypadku
nie pokrycia przez kar¢ umowna catosci szkody.

18.W przypadkach, o ktorych mowa powyzej, przedkladajagcy moze poswiadczy¢ za zgodnos$c z
oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo.

19.Personel podwykonawcow zobowigzany jest do noszenia odziezy ochronnej identyfikujacej
danego zatwierdzonego podwykonawce.

§ 11. Ochrona informacji

1. Strony zgodnie o$§wiadczaja, ze w trakcie realizacji niniejszej umowy beda sobie przekazywac
informacje i materialy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, ktére stanowi¢ bedg informacje
poufne z zastrzezeniem ust. 2.

2. Za informacje poufne nie uwaza si¢ informacji, ktére w momencie ich ujawnienia Wykonawcy,
byly juz znane opinii publicznej, Iub po ujawnieniu Wykonawcy, staly si¢ znane opinii publicznej
z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy. Nadto za informacje poufne strony nie bedg uwazac
takich informacji, ktorych zainteresowane podmioty moga zada¢ od Inwestora na podstawie
Ustawy o dostepie do informacji publiczne;.

3. Strony zobowiazujg si¢ i potwierdzajg, ze wszelkie przekazywane przez drugg Stron¢ informacje
poufne, zostang zachowane w pelnej tajemnicy i poufnosci oraz, ze zostang wykorzystane
wylacznie dla celow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy oraz, ze nie zostang przekazane
lub ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej bez pisemnej zgody drugiej Strony.

4. Wykonawca moze ujawni¢ informacje poufne uzyskane w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
wylacznie osobom bezposrednio zaangazowanym 1 zwigzanym z pracami nad realizacjg
przedmiotu Umowy oraz osobom je nadzorujacym, a takze podwykonawcom. Osoby posiadajace
dostep do informacji poufnych podlegaja obowigzkowi zachowania poufnosci, za co Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialnos¢.

5. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) dbania o zabezpieczenie informacji poufnych przed ich nielegalnym rozpowszechnianiem z
dotozeniem najwyzszej starannosci,

b) niezwlocznego poinformowania Inwestora o wszelkich przypadkach naruszenia obowigzku
zachowania poufnos$ci otrzymanych informacji poufnych.

Strony zgodnie o$wiadczaja, Zze czas trwania obowigzku zachowania poufnosci, obowigzuje przez

okres 5 lat liczac od daty zawarcia umowy.

o
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Jezeli zgodnie z obowigzujacym prawem, na skutek dziatan organéw administracji rzgdowej lub
samorzadowej, nakazéw sgdowych 1 administracyjnych musza zosta¢ udostepnione lub ujawnione
informacje poufne udost¢pnione dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca moze te
informacje przekaza¢ jedynie w wymaganym zakresie, a o ich przekazaniu powiadomi¢ pisemnie
Inwestora w terminie 7 dni od daty ich przekazania.

Naruszeniem obowigzku zachowania poufnosci jest kazde ujawnienie, przekazanie lub
udostgpnianie osobom trzecim informacji poufnych niezgodnie z zapisami niniejszego paragrafu.

§ 12. Gwarancja i rekojmia

L.

2.

Wykonawca udziela Inwestorowi miesigcznej gwarancji i r¢kojmi na wykonany
przedmiot umowy.

Bieg okresu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢:

a) w dniu nastgpnym liczac od daty podpisania bezusterkowego protokotu koncowego,

b) dla wymienianych materialow i urzadzen z dniem ich wymiany.

W przypadku odbioréw czeSciowych — miesiecznych, poprzedzajacych odbidér koncowy
przedmiotu umowy, uprawnienia Inwestora wynikajace z udzielonej gwarancji i r¢kojmi maja
zastosowanie rowniez w okresie pomigdzy odbiorem czgsciowym i koncowym bez wplywu na

miesi¢gczny okres gwarancji i r¢kojmi liczony zgodnie z § 12 ust. 2 lit a) niniejszej

umowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron badz jej rozwigzania
miesigczny okres rekojmi i gwarancji zaczyna swoj bieg w zakresie robot zrealizowanych w dniu
nast¢pujacym od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru czgsciowego.

Inwestor moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi lub/i gwarancji takze po uptywie terminu,
jezeli wada zaistniata w okresie trwania rekojmi badz gwarancji.

Dalsze warunki gwarancji przewidziano w karcie gwarancyjnej bedacej zalgcznikiem do niniejszej
umowy.

§ 13. Osoby Uprawnione do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy

1.

2.

Do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Inwestor wyznacza -
Inspektor Nadzoru inwestorskiego.

Do koordynowania i nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza:

- kierownik budowy,

Jezeli wystapia ku temu uzasadnione przyczyny Wykonawca wystapi na pismie do Inwestora o
zmiang w trakcie realizacji umowy, osob nadzorujgcych przedmiot umowy ze strony Wykonawcy.
Whiosek musi by¢ uzasadniony przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Inwestora i1 Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca musi przedtozy¢ Inwestorowi
propozycje zmiany, o ktorej mowa wyzej nie pdzniej niz na 3 dni przed planowanym skierowaniem
do kierowania robotami ktorejkolwiek osoby. Zmiana wspomnianych osob bedzie zaakceptowana
tylko wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i dos$wiadczenia wymaganego postanowieniami SIWZ.

Zmiana osoby w przypadku sytuacji losowych jak $mier¢, nagta choroba lub inne obiektywnie
nieprzewidziane zdarzenie, jak roéwniez w przypadku nie wywigzania si¢ danej osoby z
obowiazkéw wynikajacych z Umowy, lub jezeli zmiana osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnacja itp.) nie wymaga uprzedniej zgody
Inwestora z zastrzezeniem, iz Inwestor bedzie mial prawo zakwestionowania zmiany i
niewyrazenia zgodny na zmiang w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w
zdaniu poprzedzajagcym znajdujg zastosowanie postanowienia dotyczace kwalifikacji osob
zastepujacych.

Zaakceptowana w sposOb okre$lony niniejszag umowg zmiana (w tym rozszerzenie skladu
osobowego) 0sdb, o ktorej mowa w ust. 2, winna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy
i wymaga aneksu do niniejszej Umowy.
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Skierowanie do kierowania robotami innych osdb niz osoby wskazane w ofercie/wniosku o
dopuszczenie Wykonawcy - bez akceptacji Inwestora lub po zakwestionowaniu zmiany osoby -
stanowi podstawe odstgpienia przez Inwestora od Umowy z winny Wykonawcy.

Zapisy ustepoéw poprzedzajagcych maja odpowiednie zastosowanie w przypadku ztozenia przez
Wykonawce propozycji powigkszenia sktadu personelu kierowniczego.

Inwestor zastrzega sobie prawo zgdania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy o ktorym
mowa w ust. 2 niniejszego §, w przypadkach, gdy dziatania badz zaniechania tych osob
uniemozliwiajg lub stanowig zagrozenie dla prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia, a
takze w razie nierzetelnego wykonania obowigzkoéw przez powyzsze osoby. Inwestor poinformuje
Wykonawce o koniecznosci zmiany takiej osoby oraz jej przyczynach. Inwestor zaakceptuje
zmian¢ gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i do§wiadczenia osoby wymaganego postanowieniami SIWZ. Zmiana taka winna by¢
potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 14. Sposéb porozumiewania sie

L.

Zmiana adresu Strony umowy jak i danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie
adresu Strona powinna powiadomi¢ druga Stron¢. Powiadomienie to zostanie uznane za skuteczne
po jego dorgczeniu adresatowi. W przypadku dorgczenia za pomocg listu poleconego, drugie
nicodebrane awizo uwaza si¢ za skuteczne dorgczenie.

§ 15. Termin wykonania umowy

1.

4,

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot umowy wraz z przekazaniem kompletnej
dokumentacji powykonawczej oraz ostatecznej decyzji na uzytkowanie kanalizacji sanitarnej wraz
z przylaczami objgtych umowa, najpdzniej na dzien 30.11.2019 r.

Za date wykonania przedmiotu umowy w pelnym zakresie uznaje si¢ dzien, w ktorym Wykonawca
zglosit wykonanie przedmiotu umowy do odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru, zakres prac
zostal uznany za wykonany nalezycie w pelnym zakresie i zgodnie z postanowieniami umowy.
Podstawa ptatnosci czgsciowej, jest podpisany protokot odbioru cze$ciowego potwierdzajacy
nalezyte wykonanie danego odcinka sieci kanalizacyjnej (calej zlewni) oraz wszystkich
przewidzianych przylaczy na calym jej obszarze. llosci przylaczy wskazano w § 2 ust 4.

Warunki odbioréw czgsciowych reguluja STWiORB.

§ 16. Harmonogram prac

L.

Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora harmonogramem,
ktéry zostanie przygotowany i przedtozony przez Wykonawce na etapie raportu wstepnego (z
inwentaryzacji) odpowiednio do tabeli elementow scalonych, a nastgpnie bedzie sukcesywnie
uaktualniany.

Zmiana zatwierdzonego przez Inwestora harmonogramu prac moze zosta¢ dokonana na pisemny
wniosek Wykonawcy. Wniosek o zmiang winien zawiera¢ opis przyczyn uzasadniajacych zmiany
oraz projekt zmienionego harmonogramu prac. Zmiana harmonogramu prac wymaga ponownego
pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora pod rygorem niewaznosci. Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wniosek o zmiang harmonogramu prac w terminie 5 dni od
daty wystapienia okolicznosci t¢ zmian¢ determinujacych. Zmiana harmonogramu jest zmiang
nieistotng i nie wymaga zmiany umowy.

Harmonogram bedzie uwzglednial podziat robot na zlewnie, przytacza na obszarze danej zlewni i
inne zaproponowane przez Wykonawce, ktorych wykonanie bedzie podlegaé odbiorowi
czesciowemu. W przypadku wykonania czesci robdt przez podwykonawcow, Wykonawca
zobowigzany jest wskaza¢ w Harmonogramie zakres robot wykonywanych przez podwykonawcow.
Harmonogram prac winien by¢ wykonany w formie tabelarycznej i uwzgledniaé zatwierdzong przez
Inwestora kolejno$¢ wykonywanych etapow, nadto powinien odzwierciedlac technologig realizacji
robot z uwzglednieniem wartosci wynikajacych z przedtozonego wraz z oferta Wykazu cen i
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zestawienia jednostkowych cen. Wykonawca uwzgledni uwagi przekazane po sprawdzeniu
przedtozonego harmonogramu prac przez Inwestora.
W harmonogramie prac, Wykonawca powinien przewidzie¢ zatrzymanie 10% wynagrodzenia
umownego do czasu protokotu odbioru koncowego.

§ 17. Sita Wyzsza

L.

Niedotrzymanie lub op6Znienie w realizacji niniejszego przedmiotu Umowy przez ktorakolwiek ze
Stron z powodu sity wyzszej nie bedzie traktowane jako niedotrzymanie warunkéw obowigzujace;j
umowy 1 nie bedzie w szczegdlnosci powodowalo powstania odpowiedzialnosci Wykonawcy
wzgledem Inwestora z tego tytutu.

Przez sitle wyzsza w rozumieniu niniejszej Umowy Strony zgodnie uznajg istniejace lub mogace
powsta¢ w przysztosci wydarzenia, ktore majg istotny wptyw na realizacje¢ przedmiotu Umowy, nie
bedace pod faktyczng kontrola Stron i ktorych nie mozna bylo w zaden sposob przewidzie¢. Dla
wystapienia sity wyzszej wszystkie ponizsze przestanki musza wystapic¢ tacznie: Wykonawca nie
miatl wptywu na powstatg okolicznos¢, Wykonawca nie mogt w racjonalny sposob zabezpieczy¢ si¢
przed wystapieniem danej okoliczno$ci, w sytuacji jej wystgpienia Wykonawca nie mogh
w racjonalny sposob jej unikng¢ lub przezwyciezy¢, nie mozna uznac jej za wywotang w znacznym
stopniu przez drugg Strong. W szczegdlnoSci za sile wyzszg uznaje si¢ takie zdarzenia jak
demonstracje, strajki generalne lub branzowe trwajace dtuzej niz 7 dni, zamieszki, wojny, powodzie,
huragany, trz¢sienia ziemi.

W przypadku wystapienia sity wyzszej Wykonawca w terminie do 2 dni zobowigzany jest
zawiadomi¢ inwestora o powstaniu okoliczno$ci uznawanych za site wyzsza wskazujac przy tym
zobowigzania, z ktorych nie moze lub nie bgdzie mogt si¢ wywigza¢ w terminie. Po takim
zawiadomieniu Wykonawca bedzie usprawiedliwiony z niewykonania zobowigzan na czas tak dlugi
w jakim wskazana sita wyzsza bedzie stanowila przeszkode w jego realizacji.

Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran dla zmniejszenia wszelkich negatywnych
oddziatywan zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Inwestora, gdy tylko sita wyzsza przestanie go dotyczyc.

Jezeli realizacja wszystkich robot budowlanych uniemozliwiona jest przez okres dhuzszy niz 30 dni
z powodu sity wyzszej, o jakiej powiadomiono druga Strong, to wowczas kazda ze Stron moze
odstagpi¢c od Umowy. W tym przypadku, po odstapieniu od Umowy Inwestor, na podstawie
protokotu odbioru i inwentaryzacji prac wykonanych i do wykonania, okresli warto$¢ wykonanej
pracy biorgc za podstawe wyliczen ceny jednostkowe podane w ofercie Wykonawcy.

Inwestor nie ponosi odpowiedzialnosci w takim wypadku za koszty zamowionych robot, urzadzen
1 materiatow, jakiekolwiek inne koszty lub zobowigzania, ktore w ramach niniejszej Umowy zostaty
przyjete na siebie przez Wykonawce.

§ 18. Odpowiedzialnos$¢ odszkodowawcza. Kary umowne.

1.

Odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych Strony
ponosi¢ beda na zasadach ogdlnych wynikajacych z postanowien kodeksu cywilnego oraz poprzez
zaptate kar umownych z tytutéw i w wysokosciach okreslonych w ust. 2 .

Wykonawca zaptaci Inwestorowi kar¢ umowna:

a) za kazdy rozpoczgty dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 20 tys PLN
brutto.

b) za kazdy rozpoczety dzien zwloki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w tym
odbiorach poszczegdlnych zadan lub w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto, poczynajac od dnia nastgpnego po
uplywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad/ usterek. Kary umowne zastrzezone w pod
lit. a) i b) moga podlega¢ sumowaniu.

c) za kazdy dzien przerwy w realizacji przedmiotu umowy wywotanej przyczynami, za ktore
odpowiada Wykonawca w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto za
kazdy dzien przerwy liczony od dnia nastgpujgcego po dniu wezwania Inwestora do podjecia
przerwanych robot.
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d) za odstgpienie od umowy przez Inwestora lub Wykonawce z powodu okolicznos$ci, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysoko$ci 4 min PLN brutto.

e) w przypadku niedotrzymania obowigzku przedstawienia polis ubezpieczeniowych,
nieprzedtuzenia terminu ich obowigzywania w wysokosci 40 ty§ PLN brutto.

f) w przypadku niedotrzymania obowigzku przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonywania umowy (np. gwarancji) w wysokosci 100 ty$ PLN brutto.

g) za niezgloszenie, ktoregokolwiek z podwykonawcow — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdego
niezgloszonego podwykonawcg.

h) za wykonanie za pomocg podwykonawcoéw innych robdt niz wskazanych na warunkach
przewidzianych umowa — w wysokosci 200 ty$ PLN brutto.

1) jezeli czynno$ci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
wymienione w niniejszej umowy lub zmieniona przez Wykonawce bez akceptacji Inwestora -
w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto.

j) za kazdy dzien stwierdzonej przez Inwestora nieobecnosci kierownika budowy, niezgtoszonej
uprzednio przez Wykonawceg w wysokosci 2 ty§ PLN brutto.

k) za kazdy dzien opdznienia w oddaniu raportu miesi¢cznego 0,01 % wynagrodzenia umownego
brutto,

1) pozostate wyszczegolnione w STWiORB

3. Zaptacenie przez Wykonawce kar umownych w przypadkach powyzej okreslonych nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot Iub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan
wynikajacych z kontraktu. Inwestor ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania
uzupelniajgcego do pelnej wysokosci poniesionej szkody i1 utraconych korzySci na zasadach
okreslonych w kodeksie cywilnym. Wykonawca zobowigzany jest zapta¢ kar¢ umowng takze w
przypadku gdy Inwestor nie poniost szkody.

4. Kary umowne lub odszkodowania nalezne Inwestorowi z tytulu niniejszej umowy mogg zostac
potracone z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Kazda z kar umownych wymienionych powyzej jest niezalezna od siebie, a Inwestor ma prawo
dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

6. Wykonawca uprawniony jest do dochodzenia od Inwestora w razie zwloki z zaplata naleznego
wynagrodzenia odsetek ustawowych.

7. Inwestor odpowiada wzgledem Wykonawcy wytacznie za dziatanie umysine lub razace niedbalstwo.

8. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Inwestora za wszelkie szkody powstate w
zwigzku z nieprawidlowym lub nieterminowym wykonaniem zakresu robdot powierzonych
Wykonawcy lub natozonych na Wykonawce obowigzkow umownych. Wykonawca poniesie wszelka
odpowiedzialno$¢ i pokryje wszelkie roszczenia, koszty postepowania, odszkodowania, koszty,
obcigzenia i wydatki jakiegokolwiek rodzaju powstale na skutek lub w zwiazku z uchybieniem
Wykonawcy na zasadach okreslonych w dokumentach umownych. Wykonawca ponosi tez peing
odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace z fizycznych, materialnych lub niematerialnych uszkodzen,
zniszczen, strat i utraconych korzysci spowodowanych komukolwiek, wlaczajac w to Inwestora i
jego stuzby, powstatych podczas lub w zwiazku z wykonywaniem przez Inwestora przedmiotu
Umowy w zwiazku z pracg, ustugami, dobrami, sprzg¢tem, materiatami, cz¢sciami dostaw objetych
Umowa, a takze z tytutu wejScia bez zezwolenia w teren sasiada, z tytutu uszkodzenia sgsiadujgcych
terenow, z powodu zebrania lub sktadowania ziemi lub innych rzeczy w miejscach do tego nie
przeznaczonych lub z powodu samowolnego zamknigcia drég lub ciekow wodnych albo
jakiejkolwiek szkody powstalej na terenie przyleglym do placu budowy, naruszenie przepisow
ochrony $rodowiska, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialno$ci Inwestora.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zwolni¢ Inwestora z zobowigzan prywatnoprawnych jak i
publicznoprawnych, ktore obcigzajg Inwestora z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow, a
gdyby zwolnienie Inwestora z obowigzku §wiadczenia nie byto mozliwe, Wykonawca zobowigzuje
si¢ pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie wynikajg dla Inwestora z naruszenia przepisow przez
Wykonawce.

9. W razie utarty dofinansowania jak i w przypadku nalozenia przez instytucje finansujaca na
Zamawiajacego wszelkiego rodzaju korekt finansowych z uwagi na bledy czy nieterminowe
realizowanie Projektu, Zamawiajacemu przystuguje prawo do zadania od Wykonawcy zwrotu
utraconych korzysci finansowych.
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§ 19. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

L.

2.

4.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w wysokosci 5 % wartosci brutto

wynagrodzenia za realizacj¢ przedmiotu umowy tj. na kwote zt.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie na warunkach okre$lonych przepisami art. od 147 do 151

ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz w niniejszej Umowie.

Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia wykonania nastapi w podany ponizej sposob:

a) 70% wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione
w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokotu z odbioru koncowego, na
pisemny wniosek Wykonawcy,

b) 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zatrzymane na zabezpieczenie roszczen z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi za wady i zostanie zwrdcone lub zwolnione nie pdzniej niz w 15-
stym dniu po uplywie okresu gwarancji jako$ci i r¢kojmi za wady, na pisemny wniosek
Wykonawcy.

Powyzsze oznacza, ze Inwestor uprawniony jest do skorzystania ze 100 % zabezpieczenia
w terminie okre$lonym litera a), w przypadku wykorzystania catej zatrzymanej kwoty w tym
terminie zabezpieczenie wygasa w calosci.

W przypadku zwigkszenia warto§ci wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do

podwyzszenia na wilasny koszt warto$ci udzielonego zabezpieczenia odpowiednio do wartosci

zwickszonego wynagrodzenia. W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia robot objetych
przedmiotem umowy, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia o okres, o ktory przedtuzony zostat termin obowigzywania Umowy.

W zakresie nieuregulowanym stosuje si¢ odpowiedni przepisy ustawy Prawo zamowien

publicznych.

§ 20. Ubezpieczenie

1.

Wykonawca ubezpieczy si¢ na swoj koszt od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w tym od jego
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytulu realizacji niniejszej Umowy w
stosunku do 0so6b trzecich i ich mienia oraz od nastepstw nieszczes$liwych wypadkoéw w okresie
wykonania Umowy do dnia uptywu okresu re¢kojmi i gwarancji jako$ci na kwote nie mniejszg niz
5 min brutto,

Wykonawca najpdzniej na 10 dni przed podpisaniem umowy przedtozy do akceptacji Inwestora
polis¢ lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie
odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej 1 kontraktowej w zakresie i kwotach wymaganych przez
postanowienia niniejszej Umowy. Inwestor po otrzymaniu polisy lub innego dokumentu
ubezpieczenia, moze w kazdym czasie zglosi¢ zastrzezenia do jego tresci. W przypadku zgloszenia
zastrzezen, Wykonawca spetni wymagania Inwestora w terminie do 2 dni od daty zastrzezonej
przez Inwestora tak aby polisa lub inny dokument ubezpieczenia najp6zniej na dwa dni przed
podpisaniem umowy miala tre$¢ i forme¢ przewidziang niniejsza umows.

Kazda ze stron winna przestrzega¢ warunkow okreslonych w polisie ubezpieczeniowej. Strony
winne informowac ubezpieczyciela o kazdym wypadku ubezpieczeniowym objetym ochrong
ubezpieczeniowq.

Jezeli Wykonawca nie zawrze/zawrze w niepelnym zakresie badZz nie utrzyma w mocy
ubezpieczenia przez caty okres trwania umowy lub nie dostarczy na kazde wezwanie Inwestora
dowodow i kopii polis i potwierdzenia zaptaty naleznej sktadki, to Inwestor moze wedtug wlasnego
wyboru na koszt i ryzyko Wykonawcy zawrze¢ umowg ubezpieczenia dla zapewnienia ochrony
ubezpieczeniowej przewidzianej postanowieniami niniejszej umowy lub optaci¢ nalezne sktadki.
Inwestor uprawniony jest do potracania z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wszelkich kwot
wydatkowanych na ten cel.

Udzielenie ochrony ubezpieczeniowej w zadnym stopniu nie ogranicza obowigzkow, zobowigzan
ani odpowiedzialnosci Wykonawcy. Wszelkie kwoty ubezpieczone lub nieodzyskane od
ubezpieczyciela beda obcigzaly Wykonawce zgodnie z zakresem jego obowiazkow, zobowigzan i
odpowiedzialno$ci.
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§ 21. Odbiory

—

Warunki realizacji odbiorow zostaty szczegdtowo uregulowane w STWiORB.

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Inwestor przekaze Wykonawcy projekt budowlany z
niezbednymi decyzjami, co zostanie potwierdzone protokotem. Dalsze potrzebne Wykonawcy
kopie Wykonawca sporzadzi na wlasny koszt. Powielanie i wykorzystywanie dokumentacji
projektowej przez Wykonawce jest dozwolone tylko w zakresie niezbednym dla realizacji
niniejszej Umowy.

W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidlowo$ci w dokumentacji projektowej, Wykonawca
usunie je niezwlocznie, nie pdzniej jak w ciggu 7 dni od daty ich stwierdzenia. Czynnosci te nie
majg wptywu na ustalony termin realizacji umowy.

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego roboét jest wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy, potwierdzone protokolem odbioru koncowego oraz przygotowang dokumentacjg
umozliwiajaca uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie objetych nig obiektow. Wszystkie odbiory
robot (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory cze$ciowe, odbiory koncowe, odbiory przed
uplywem okresu rgkojmi oraz odbior przed uptywem okresu gwarancji jakosci) dokonywane beda
na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, ktore stanowia integralny zatgcznik do umowy.
Odbiory czgsciowe oraz odbiory robot zanikajgcych dokonywane bedg przez inspektorow nadzoru.
Wykonawca winien zglosi¢ gotowos¢ do odbioréw o ktorych mowa wpisem do Dziennika Budowy
oraz odregbnym powiadomieniem.

Czynno$ci odbiorowe majg na celu poza weryfikacjg jakoSci i terminowos$ci wykonania,
zweryfikowanie ilo§ci wykonanych elementow oraz dlugosci zrealizowanej sieci dla ktorych
przyjete byty ceny jednostkowe, celem ustalenia naleznego wynagrodzenia dla Wykonawcy za
zrealizowany przedmiot umowy. Bezusterkowy protokél z czynnosci odbioru zwykazang
dlugoscig zrealizowanej sieci oraz ilo$cig wykonanych elementow i ich iloczynem w oparciu o
ceny jednostkowe bedzie podstawg dla Wykonawcy do wystawienia faktury VAT dokumentujacej
wykonanie robot budowlanych.

§ 22. Wynagrodzenie

1.

Cena za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi: netto
7t (stownie: ) plus 23% podatek VAT zt (stownie:
), co tacznie stanowi kwote brutto : zt (stownie:
). Ceny jednostkowe za elementy scalone okreslone w ofercie
Wykonawcy (zestawienie cen jednostkowych) majg charakter ryczattowy sg stale i niezmienne oraz
obejmujg wszystkie elementy niezbedne dla kompleksowego i prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy.
Powyzsze wynagrodzenie obejmuje wykonanie robot w ramach:

— zadania B za kwote: netto zt ( stlownie: ) plus 23%
podatek VAT 7} (stownie: ), co tacznie stanowi
kwotg brutto: zt (stownie: ) tylko w

zakresie Kontraktu Il — robot niekwalifikowalnych

Warto$¢ ceny podana w ust. 1 nie moze by¢ wyzsza jak dla zakresu rzeczowego objgtego niniejsza
umowg ustalonego na podstawie projektow budowlanych i dokumentacji zalgczonej przez
Zamawiajgcego na etapie przetargu. Podana cena jest iloczynem cen jednostkowych wskazanych
przez Wykonawce w ofercie (wypetnionych Przedmiarach robdt) i ilosci wykonanych elementow
scalonych, ktorych wykonanie objgte jest ceng jednostkowa. W przypadku, w ktorym ilosé¢
elementow scalonych bedzie w rzeczywisto$ci mniejsza od tej ujetej w dokumentacji wykonawca
otrzyma odpowiednio mniejsze wynagrodzenie proporcjonalnie do 1iloSci rzeczywiscie
wykonanych elementow scalonych.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamowienia. Bedg to migdzy innymi koszty:
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4.

a) Wykonania rob6t budowlanych oraz wszystkich innych czynno$ci opisanych w umowie
i wszystkich dokumentach umownych, przeprowadzenia prob koncowych, uzyskania
dokumentacji powykonawczej,

b) Wykonania robot przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych, porzadkowych,
zorganizowania 1 zagospodarowania terenu budowy, przywrdcenia terenu do stanu
poprzedniego, wywozu gruzu, wymiany podloza, zageszczania gruntu, wycinki drzew i
usuwania innych przeszkod, ewentualnego pompowania wody, inflacji, utrzymania zaplecza
budowy, dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy, zajecia ulic, utylizacji
odpadow, ubezpieczen, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ewentualnej naprawy
drog dojazdowych, koszty obstugi geodezyjnej

¢) koszty rekojmi i gwarancji jakos$ci.

W przypadku zajscia sytuacji o ktorych mowa w art. 142 ust 5 ustawy pzp zwigzanych z

przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem

do niniejszej umowy.

Z chwilg przekazania Inwestorowi jakiegokolwiek dokumentu stanowigcego utwor w rozumieniu

wlasciwych przepiséw prawa, na Inwestora przechodzi — bez dodatkowego wynagrodzenia - calos¢

autorskich praw majatkowych do dokumentu oraz wlasnos¢ wszystkich egzemplarzy
dokumentacji. Przeniesienie autorskich praw majatkowych na Inwestora obejmuje wszelkie pola
cksploatacji, w tym w szczegdlnosci: prawo do uzywania dokumentacji i sporzadzania jej kopii

(dowolng technikg, w tym drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego i cyfrowa) zarowno

przy robotach, jak i na potrzeby wypetienia zobowigzan Inwestora, zgodnie z celem, dla ktorego

dokumentacja jest przeznaczona, obrotu oryginalem i egzemplarzami, rozpowszechniania
dokumentacji za pomocg wszystkich sposobow i srodkéw. Inwestor nie bedzie musial uzyskiwaé
zezwolenia Wykonawcy na sporzadzanie kopii do takiego uzytku dowolng technikg. Inwestor
uprawniony jest takze zezwala¢ na wykonanie zaleznych praw autorskich. Ponadto Inwestor

uprawniony jest przenies¢ cato$¢ autorskich praw majgtkowych 1 wszelkie prawa wynikajace z

niniejszej umowy na dowolny wedtug swego uznania podmiot. Wykonawca zrzeka si¢ uprawnienia

do wykonywania swoich praw autorskich osobistych.

W przypadku gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, cztonkowie konsorcjum dziatajacy tacznie,

upowazniajg w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z cztlonkéw Konsorcjum do

wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego nalezno$ci przypadajacych
czlonkom konsorcjum z tytutu realizacji przedmiotu umowy, na rachunek bankowy jednego z nich

wskazany na fakturze VAT. Rachunek taki bedzie zalozony odrebnie dla prowadzenia rozliczen z

tytutu realizacji Umowy. Cztonkowie Konsorcjum stanowigcy tacznie Wykonawce wyrazaja zgode

na zaptate wylacznie do rgk wystawcy faktury i na rachunek wskazany na fakturze. Zaptata
dokonana w powyzszy sposob zwalnia ze zobowigzania w stosunku do kazdego z czlonkow

Konsorcjum.

§ 23. Platnosci

L.

Wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym mowa w § 22 niniejszej Umowy, ptatne bedzie w czesciach
w okresach uzgodnionych w HRF po wykonaniu minimalnego zakresu prac o ktorych mowa w §15
ust.4, zgodnych z SIWZ, STWiORB oraz po ich protokolarnym odbiorze.

Poszczegolne czesci wynagrodzenia Wykonawcy ptatne bedg na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce na kwote ustalong w zatwierdzonym przez Inwestora i inspektora
nadzoru oraz Wykonawce protokole cze$ciowym dokumentujgcym wykonanie uzgodnionego w
HRF okre$lonego zakresu prac. Protokoty, o ktérych mowa powyzej Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ do faktury.

Zamawiajacy zatrzymuje z kazdej faktury Wykonawcey 10% kwoty umownej do czasu podpisania
protokotu odbioru koncowego.

Inwestor ma obowiazek zaplaty faktury w terminie 30 dni liczgc od daty otrzymania prawidlowo
wystawionej faktury VAT wraz zatwierdzonymi zatagcznikami. Datg zaptaty jest dzien wydania
polecenia przelewu bankowego. Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek wskazany na fakturze.
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Inwestor zastrzega sobie prawo wstrzymania wyptaty wynagrodzenia, dokonywania potracen i
obnizenia warto$ci wynagrodzenia w przypadkach przewidzianych w umowie, na co Wykonawca
wyraza zgodg.

W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych wymaganych przez
prawo lub umowg lub tez nie zostal do niej dotaczony protokot odbioru robot lub inny dokument
wymagany zgodnie z Umowa — poczatek biegu terminu platnosci, liczony bedzie od daty
doreczenia Inwestorowi faktury uzupetionej o wymagane dane lub/i dokumenty.

Jezeli po przeprowadzeniu odbioru koncowego okaze sig¢, ze inwentaryzacja powykonawcza
zostata nieprawidlowo wykonania, w szczegdlnosci, ze wyliczono wigkszg liczbe metrow
biezacych rurociggdw, niz zostata zrealizowana w rzeczywistosci albo Zamawiajacy zostat w inny
sposob wprowadzony w blad, Zamawiajacy ma prawo domagac si¢ od Wykonawcy zwrotu
nienaleznie uregulowanego wynagrodzenia.

§ 24. Zmiana umowy

1.

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpic¢ za zgoda obydwu Stron wyrazong na pismie
w formie aneksu do Umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej
Zmiany.

Inwestor dziatajac w oparciu o art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych okresla

nastgpujace okolicznosci, ktore za jego zgodg mogg powodowac konieczno$¢ wprowadzenia zmian

w tresci zawartej umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty:

a) zmiany terminu i zakresu rzeczowego w przypadku wystgpienia okolicznosci , ktorych nie
mozna byto przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci;

b) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany technologii;

¢) zmian wynikajacych z wykonania robdt zamiennych, rob6t dodatkowych, badan lub ekspertyz;

d) zmian przewidzianych prawem budowlanym;

e) zmian wynikajgcych z wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych ze
wzgledow technologicznych wykonanie robot — fakt ten musi zosta¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru w dzienniku budowy;

f) zmian zwigzanych z ograniczeniem zakresu robdt wynikajacego z wprowadzenia zmian
istotnych lub nieistotnych w rozumieniu prawa budowlanego w dokumentacji projektowe;,
ktore wynikly w trakcie realizacji robot i byly konieczne w celu prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy. W takiej sytuacji kwota wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona
o warto$¢ niewykonanych roboét ustalong na podstawie cen jednostkowych o ktorych mowa w
niniejszej Umowie;

g) zmiany terminu na skutek dziatania osob trzecich Iub organdéw wiladzy publicznej, ktore
spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia.

h) wystapienia oczywistych omyltek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

1) zmian korzystnych dla Inwestora;

j) zmiany materiatdw na materialy zamienne w przypadku stwierdzenia po stronie Inwestora, ze
istnieje konieczno$¢ obnizenia warto$ci zamowienia do wysokosci kwoty jaka Inwestor moze
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia. Rozliczenie materialéw i robot w takim przypadku
nastgpi na zasadach okreslonych w klauzulach dotyczacych rob6t zamiennych.

Za roboty zamienne uwaza¢ si¢ bedzie roboty wykonane z uwzglednieniem zmian rozwigzan
materialowo — konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w
dokumentacji projektowej, ktorych potrzeba wykonania wynikta z okolicznosci, ktorych nie mozna
bylo przewidziec.
Za roboty zamienne uwaza¢ si¢ bedzie takze roboty wykonywane z uwzglgdnieniem zmian
rozwigzan materiatowo — konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych
w dokumentacji przetargowej, w tym projekcie budowlanym i STWiORB, ktorych potrzeba
wykonania wynika¢ moze z podwyzszenia waloréw techniczno — eksploatacyjnych lub tez
odwrotnie, z koniecznosci obnizenia waloréw techniczno — eksploatacyjnych ze wzgledu na
wysoko$¢ ponoszonych przez Inwestora kosztow przewyzszajacych jego mozliwosci
sfinansowania zamowienia w oparciu o $rodki finansowe jakie moze przeznaczy¢ na sfinansowanie
calego zamdwienia.
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10.

1.

12.

13.

Podstawa wykonania robot zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru do dziennika
budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora ,,Protokotu wykonania robot
zamiennych”, ktory powinien zawiera¢: zakres robot zamiennych, uzasadnienie koniecznosci ich
wykonania oraz sprawdzony 1 zatwierdzony kosztorys réznicowy bazujacy na cenach
jednostkowych, okreslajgcy rdéznice pomigdzy wartoscig robot podlegajacych zamianie, a wartoscig
robot okreslonych do wykonania jako zamienne.

Bez uprzedniej zgody Inwestora i Inspektora nadzoru wykonane mogg by¢ jedynie prace niezbgdne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Do wyceny warto$ci robot zamiennych nalezy stosowac stawki cen jednostkowych wyrazonych w
ofercie Wykonawcy w ramach wykonania zadania w trakcie ktorego wystapita okolicznosé
realizacji robot zamiennych. Jezeli brak jest w ofercie badz w Umowie wartos$ci pozwalajacych
ustali¢ warto$¢ robot zamiennych to warto$¢ ta zostanie ustalona w oparciu o przedtozong do
akceptacji Inwestora kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji, $rednich cen materiatdéw, sprzetu itransportu publikowanych w wydawnictwie
,»Sekocenbud” w miesigcu w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie
okreslono naktadéw rzeczowych w KNR wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub naktadow
wlasnych zaakceptowanych przez Inwestora . Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez
Wykonawce do akceptacji Inwestora bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszej
klauzuli Inwestor wprowadzi wiazaca korekte.

Platnosci za roboty zamienne bgda uwzglgdnione w rozliczeniu wykonanego zadania,
na podstawie protokolu odbioru uwzgledniajacego zmiany wynikajagce z wykonania robot
zamiennych.

Wykonanie rob6t zamiennych skutkujacych zmiang wynagrodzenia lub zmiang terminu wykonania
zamOwienia wymaga sporzadzenia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci.

Warunki zawarte w powyzszych klauzulach nie wykluczaja dokonania nieistotnych zmian
postanowien umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Dopuszczalne
bedg zatem zmiany nieistotne rozumiane w ten sposob, ze wiedza o ich wprowadzeniu do umowy
na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego nie wptynetaby na krag podmiotow
ubiegajacych si¢ o to zamowienie czy tez na wynik postgpowania o udzielenie tego zamoéwienia.
W przypadku zaistnienia, ktorejkolwiek z przyczyn warunkujacych wprowadzenie zmian do
Umowy, kazdej ze Stron niniejszej umowy przystuguje prawo do wystapienia do drugiej Strony o
zmiang niniejszej Umowy. Wystapienie o dokonanie zmiany winno zawierac:

a) szczegdlowy opis przyczyn uzasadniajgcych zmiang Umowy,

b) uzasadnienie dokonania zmiany Umowy,

c) projekt zmiany Umowy.

Wystapienie, o ktérym mowa powyzej stanowi podstawe do podjecia negocjacji w sprawie zmiany
Umowy.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci warunkujacych zmiang Umowy w zakresie ustalenia
nowych termindw realizacji, minimalny okres przesuni¢cia terminu na zakonczenie rowny bedzie
okresowi przerwy lub przestoju.

§ 25. Rozwiazanie lub odstapienie od umowy

1.

Inwestorowi  przysluguje prawo jednostronnego rozwigzania umowy ze skutkiem

natychmiastowym, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode lub odstgpienia od umowy w

kazdym czasie w calosci lub w czesci (wedlug swego uznania), az do dnia odbioru koncowego

przedmiotu umowy i ze skutkiem od dnia ztozenia o$wiadczenia woli o odstgpieniu od Umowy
jezeli:

a) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Inwestor moze
odstgpi¢ od umowy w ciggu 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania cz¢$ci umowy;
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b)
c)

d)

2

h)

),
k)

D

zostanie wydany nakaz zajgcia catego majatku Wykonawcy badz Wykonawca zbyt majatek;
Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania przez Inwestora ztozonego na pismie, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy;

Wykonawca przerwat realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 7 dni, w
sytuacji, w ktorej biezacy harmonogram nie przewiduje przerwy w robotach, a przerwa taka nie
zostala zaakceptowana przez Inwestora, Wykonawca wykonuje zadania w innej kolejnosci niz
ta przewidziana harmonogramem,;

W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20 % wartosci netto umowy gdy jasnym
stato si¢, iz Wykonawca nie jest w stanie ukonczy¢ w ustalonym terminie przedmiotu umowys;
zostal ztozony wniosek o ogtoszenie upadlosci Wykonawcy, zostato otworzone postepowanie
restrukturyzacyjne lub otwarto likwidacje Wykonawcy, albo istnieje zagrozenie
niewyptacalnoscia Wykonawcy;

Wykonawca wykonuje Umowg w sposob wadliwy lub niezgodny z zasadami sztuki budowlanej
lub nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub zaniedbuje
zobowigzania umowne;

Wykonawca powierza catos¢ lub jakakolwiek czes$¢ robot, bez wymaganego zatwierdzenia
przez Inwestora podwykonawcy badz nie wywigzuje si¢ ze swoich wymagalnych zobowigzan
wzglgdem swoich podwykonawcow, dostawcoOw 1 innych podmiotow zaangazowanych przez
Wykonawce w realizacje Umowy;

Wykonawca nie usuwa w wyznaczonym przez Inwestora terminie wady w wykonaniu umowy,
badz nie wykonuje polecen Inwestora i jego shuzb;

nastgpily inne przestanki odstgpienia od Umowy wynikajace odpowiednio z Umowy,
postanowien dokumentéw umownych lub przepisow prawa;

wykonuje umowe w sposob sprzeczny z dobrymi obyczajami, dziatajac na szkode 0sob trzecich,
naruszajac w oczach ludnosci lokalnej dobre imi¢ Inwestora;

w razie nieprzedstawienia lub nieprzedlozenia polis ubezpieczeniowych, zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy (gwarancji) badz utraty przez nie waznosci w trakcie wykonania
Umowy;

m) wygasnigcia, utraty waznosci badz wad zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. Inwestor ma prawo rowniez odstapi¢ od Umowy w razie wydania przez wlasciwy organ zakazu
prowadzenia robot budowlanych badz w przypadku utraty waznosci decyzji administracyjnych na
podstawie ktorych sg prowadzone roboty budowlane. W takiej sytuacji odstagpienie od Umowy nie
bedzie uwazane za zawinione przez Inwestora.

3.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:

a)

b)

Inwestor nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie trzech miesi¢cy od uplywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej
Umowie;

Inwestor zawiadomi Wykonawce, i1z wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec niego.

4. Rozwigzanie Umowy lub odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej wraz z
uzasadnieniem.

§ 26. Skutki rozwigzania umowy lub odstapienia od umowy

1. W przypadku rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzaja
w szczegolnosci nastepujgce obowigzki:

a)

b)

c)
d)

w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy lub odstgpienia od Umowy przez ktorakolwiek
ze Stron, Wykonawca przy udziale Inwestora i jego stuzb sporzadzi protokdt inwentaryzacji
robot bedacych w toku, wedtug stanu na dzien rozwigzania Umowy lub odstgpienia od Umowy;
Wykonawcza zabezpieczy na wlasny koszt przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym;

Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace;

Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy i zaplecza
urzadzenia, materialy oraz sprzet przez niego dostarczony, niestanowiagcy wtasnosci Inwestora,
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w przypadku zaniechania tego obowigzku urzadzania, maszyny, materialy oraz sprzet
przechodza na wlasno$¢ Inwestora jako zabezpieczenie roszczen Inwestora zwigzanych z
odstgpieniem od Umowy;

2. W przypadku rozwigzania Umowy lub odstgpienia od Umowy Inwestora obcigzaja

w szczegolnosci obowiazki dokona odbioru robdt przerwanych oraz zabezpieczajgcych oraz
zaptata wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia,
chyba, ze zglasza zastrzezenia, co do jako$ci wykonanych robot. Podstawg do wyliczenia wartosci
robot nieukonczonych beda ceny jednostkowe przyjete w Ofercie Wykonawcy;
Inwestor w przypadku odstgpienia od Umowy badz jej rozwigzania nie ponosi odpowiedzialnosci
za koszty zamoOwionych robot, urzgdzen i materialdw oraz za jakiekolwiek inne koszty lub
zobowigzania, ktore w tych okoliczno$ciach zostaly przyjete na siebie przez Wykonawce.
Rozwigzanie Umowy lub odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan z
tytulu wad wykonawczych czesci przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstapienia / rozwigzania
Umowy, ani gwarancji i regkojmi w zakresie zrealizowanych robot oraz zobowigzan z tytutu kar
umownych.
Po ztozZeniu o$wiadczenia woli przez ktorgkolwiek ze stron dotyczacego odstgpienia od umowy
badz jej rozwigzania, Inwestor moze:
a) postepowaé zgodnie z przepisami litery prawa i obowigzkami stron zwigzanymi z karami
umownymi,

b) wstrzymac dalsze ptatnosci na rzecz Wykonawcy, az zostang ustalone koszty realizacji,

ukonczenia 1 wusunigcia wszelkich wad, odszkodowania umownego za opodZnienie
w ukonczeniu, oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Inwestora;
c) odzyska¢ od Wykonawcy wszelkie naleznosci i $ciagna¢ nalezne mu odszkodowania oraz
dodatkowe koszty ukonczenia robot.
Odbiér przez Inwestora robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych wraz z dostarczeniem
wszelkich niezbednych dokumentéw w odpowiednim zakresie jak przy odbiorze koncowym,
warunkuje zaptat¢ za roboty wykonane, a niezaplacone na dzien odstgpienia od Umowy/
rozwigzania Umowy.
W przypadku odmowy przez Wykonawce wykonania robot zabezpieczajacych badz sporzadzenia
dokumentacji inwentaryzacyjnej, Inwestor uprawniony jest do zlecenia wymienionych robot
podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy. Na poczet zabezpieczenia tych kosztow Inwestor
zatrzyma pelng kwote wynagrodzenia z tytulu realizacji robot okreSlonych w protokole
inwentaryzacji. Podstawg do wystawienia faktury przez Inwestora w tym przypadku bedzie
powiadomienie przez Inwestora o dokonaniu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy z
okresleniem kwoty, jaka pozostaje do uregulowania z tytutu wynagrodzenia za realizacj¢ prac
okreslonych w protokole inwentaryzacji.
W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przysluguja wzgledem Inwestora inne
roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane zgodnie ze
stanem wykazanym w inwentaryzacji oraz karami umownymi w okoliczno$ciach wskazanych w
paragrafia dotyczacym kar umownych.

§ 27. Postanowienia koncowe

L.

Wykonawca bez uprzedniej zgody Inwestora nie zmieni¢ sktadu konsorcjum.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania, na kazde zadanie Inwestora, aktualnych zaswiadczen
o niezaleganiu z zaptatg sktadek ubezpieczeniowych, podatkow itp.

Jakikolwiek spor pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg w tym w szczegolnosci spér, co do
wysokosci badz wyptaty jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nie upowaznia
Wykonawcy do wstrzymania jakichkolwiek robot wykonywanych na mocy Umowy.

Wszelkie spory zwigzane z waznoS$cig, interpretacjg i wykonywaniem niniejszej umowy, dla
ktorych nie uda si¢ wypracowaé rozwigzania polubownego, strony poddaja pod rozstrzygnigcie
Sadu rzeczowo wihasciwego dla siedziby Inwestora.

Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 dla Inwestora 1 dla
Wykonawcy.
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6. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa obowigzuja przepisy prawa obowigzujace na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Strony zadbajg o to by Umowa byta realizowana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, a w szczegolnosci z wymogami kodeksu cywilnego i prawa
budowlanego.

7.  Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Karta gwarancyjna

Dotyczy: Umowa dla zadania pn. ,,Budowa oczyszczalni $ciekow oraz budowa czeSci sieci
kanalizacji w Gminie Jodlowa” — Kontrakt Il (roboty niekwalifikowalne)

Nr umowy

Gwarantem jest (nazwa, adres, dane z KRS, CEIDG) bedacy Wykonawcg Uprawnionym z tytulu
gwarancji jest Gmina Jodlowa

L. Przedmiot i termin gwarancji

Niniejsza gwarancja obejmuje calos¢ przedmiotu Umowy dla zadania pn. ,,Budowa oczyszczalni
Sciekébw oraz budowa czeSci sieci kanalizacji w Gminie Jodlowa” — Kontrakt II (roboty
niekwalifikowalne)

1.

Nr umowy okreslonego w umowie oraz w innych dokumentach bgdacych integralng
czescig Umowy.

2. Gwarant o$wiadcza 1 zapewnia Inwestora, ze wykonany przez niego caly przedmiot Umowy, o
ktérym mowa w pkt 1, zostal wykonany prawidlowo, zgodnie ze zobowigzaniem Wykonawcy, a
takze zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta.

3. Poprzez niniejszg gwarancj¢ Gwarant przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialnos¢ za caty
przedmiot Umowy, w tym za dokumentacj¢ powykonawczg i cze¢$¢ przedmiotu Umowy
realizowang przez podwykonawcow.

4. Termin gwarancji wynosi zgodnie z Umowa _ miesigcy liczonych od dnia nastepujacego po
dniu podpisania bezusterkowego protokotu koncowego, a dla wymienianych materiatow i urzadzen
z dniem ich wymiany. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialow i urzadzen
przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Gwaranta — obowigzuje okres
gwarancji w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta. W przypadku odbiorow
czesciowych, poprzedzajacych odbior koncowy przedmiotu umowy, uprawnienia Inwestora
wynikajace z udzielonej gwarancji i r¢kojmi majg zastosowanie rowniez w okresie pomiedzy
odbiorem czgsciowym i koncowym bez wptywu na _ miesi¢czny okres gwarancji i rgkojmi
liczony od dnia nastepujacego po dniu podpisania bezusterkowego protokotu koncowego. W
przypadku odstgpienia od umowy przez ktoragkolwiek ze stron badz jej rozwigzania _ miesi¢czny
okres rekojmi i gwarancji zaczyna swo@j bieg w dniu nastgpujagcym od daty podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru czgsciowego.

5. llekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade
zdefiniowang jako:

— jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w robotach budowlanych, dokumentacji wykonawcy lub
w jakimkolwiek ich elemencie powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem;

— niezgodno$¢ wykonania przedmiotu umowy ze zobowigzaniem wykonawcy wynikajagcym z
umowys;

— zmniejszenie wartosci przedmiotu umowy lub inng strat¢ Inwestora z powodu zmniejszenia
warto$ci przedmiotu umowy;

— obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy;

— obnizenie jakosci lub inng szkod¢ w przedmiocie umowy;

— usterki w przedmiocie umowy.

Za wade uznaje si¢ réwniez:
— sytuacje, w ktorej przedmiot umowy nie stanowi wlasnosci Wykonawcy;
— sytuacje, w ktorej przedmiot umowy jest obcigzony prawem lub prawami osob trzecich.

I1. Obowiazki i uprawnienia stron
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1.

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, Inwestor jest uprawniony,
wedlug swojego uznania, do:

a) zadania nieodptatnego usuni¢cia wady przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz
wchodzaca w zakres przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do zgdania wymiany
tej rzeczy na nowg, wolng od wad;

b) wskazania trybu usunigcia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania, obejmujgcego zarowno poniesione straty jak i utracone
korzys$ci, jakie doznal Inwestor na skutek wystgpienia wady (w zakresie odszkodowania
mieszczg sie rowniez koszty wykonania zastgpczego);

d) Zzadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe potwierdzenie przyjecia zgloszenia lub
nieokreslenie sposobu usunig¢cia wady w wysokosci 0,1 % zatwierdzonej kwoty kontraktowe;j
brutto okreslonej w umowie, za kazdy dzien zwtoki;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiang rzeczy na
wolng od wad wysokosci 0,1 % umowionego wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonej
w Umowie, za kazdy dzien zwloki;

f) Zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad lub wymian¢ rzeczy na
wolne od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej mowa powyzej.

W przypadku ujawnienia jakiejkolwick wady w przedmiocie Umowy gwarant jest zobowigzany
do:

a) terminowego spelienia zadania Inwestora dotyczacego nieodplatnego usunigcia wady, przy
czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymian¢ rzeczy wchodzacej w zakres
przedmiotu umowy na wolng od wad,;

b) terminowego speinienia zadania Inwestora dotyczacego nieodplatnej wymiany rzeczy na wolng
od wad;

¢) zaptaty odszkodowania o ktorym mowa w punkcie II.1 ¢ jak i kar umownych o ktérych mowa
w punkcie II.1. d,e,f.

Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w cato$ci, Inwestor bedzie uprawniony do dochodzenia w peine;j
wysokos$ci odszkodowania, na warunkach ogdlnych.

Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,,usuni¢ciu wad” nalezy przez to rozumie¢ rowniez wymiang
rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad.

L.

I11. Upowaznienie Gwaranta (pelnomocnictwo)

Gwarant upowaznia Inwestora do wykonywania uprawnien z gwarancji przystugujacej
Gwarantowi wobec producentéw urzadzen, podwykonawcow, dostawcow, ustugodawcow.

Iv. Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda wedlug uznania Inwestora, nie rzadziej niz
co 6 miesiecy w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji.

Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Inwestor, zawiadamiajac o
nim Gwaranta na pi$mie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest obowigzany
uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W sktad komis;ji przegladowej beda wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Inwestora
oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest zobowigzany wyznaczy¢ co
najmniej dwie osoby do dokonania przegladu gwarancyjnego i wskaza¢ Inwestorowi wyznaczone
osoby na pismie najpozniej na 7 dni przed planowanym przegladem.

Jesli Gwarant zostal prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
gwarancyjng.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegélny Protokot Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Inwestora i Gwaranta.
Gwarantowi nie nalezy si¢ zwrot kosztow uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych.
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7. Niezaleznie od uprawnien Inwestora zastrzezonych powyzej uprawniony jest on do zwotania
przegladu gwarancyjnego ad hoc w ramach, ktérego Inwestor moze nalozy¢ na Wykonawce
obowigzek kamerowania dowolnego fragmentu sieci oraz przeprowadzenia prob szczelno$ci.

8. Wykonawcy nie nalezy si¢ wynagrodzenie w zwigzku z realizacja przyjetych na siebie
obowigzkdéw zwigzanych z udzielong gwarancjg i rekojmiag.

9. Brak wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzkow zwigzanych z udzielong gwarancja i r¢kojmia
uprawnia Inwestora do wykonania zastgpczego bez upowaznienia przez sagd do wykonania
czynno$ci na koszt i niebezpieczenstwo dtuznika.

V. Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady wedlug nizej przedstawionych
wymagan technicznych oraz czasowych:

a) Wada istotna, powodujaca (bezposrednio lub posrednio) niezdatno$¢ Przedmiotu Umowy do
okreslonego w Umowie uzytku, ze wzgledu na brak cech umozliwiajacych jego bezpieczna
cksploatacj¢ lub ograniczenie mozliwosci bezpiecznej eksploatacji catosci lub jakiejkolwiek
cze$ci Przedmiotu Umowy;

— reakcja Gwaranta:

= potwierdzenie przyjecia zgloszenia i okreslenie sposobu usunigcia Wady — 24 h od
chwili powiadomienia,

= przywrdcenie pracy urzadzenia sieci — 72 h od chwili powiadomienia,

= catkowite usuni¢cie wady — zgodnie ze wskazanym przez Inwestora w powiadomieniu
terminem na usuni¢cie wady.

b) Wada nieistotna, bedaca kazda inng wadg niz Wada istotna (kazda pozostatg wadg);

— reakcja Gwaranta:

= potwierdzenie przyjecia zgloszenia i okreslenie sposobu usunigcia Wady — 24 h od
chwili powiadomienia,

= calkowite usuni¢cie wady — zgodnie ze wskazanym przez Inwestora w powiadomieniu
terminem na usuni¢cie wady.

c) Wada w Dokumentach Wykonawcy (min. raportach, dokumentacji geodezyjnej,
powykonawczej itp.)

— reakcja Gwaranta:

= potwierdzenie przyjecia zgloszenia i okreslenie sposobu usunig¢cia wady — 24 h od
chwili powiadomienia,

= catkowite usuni¢cie wady — zgodnie ze wskazanym przez Inwestora w powiadomieniu
terminem na usuni¢cie wady

2. Powiadomienia dokonuje Inwestor poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie wskazanej
przez Wykonawce.

3. Inwestor jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych termindéw, uwzgledniajac technologie
usuwania wad i zasad sztuki budowlane;j.

4. Usuniecie wady uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru
prac z usuwania wad. W Protokole strony potwierdzajg takze termin usuni¢cia wady.

5. Jezeli Wykonawca nie wypelni obowigzku usuni¢cia wady w uzgodnionym terminie. Inwestor
bedzie upowazniony do zlecenia usuni¢cia wady podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca zostanie
obcigzony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnien wynikajacych z tytutu Gwarancji i
Rekojmi za Wady.

6. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktore spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

VI Komunikacja

1. O kazdej wadzie, osoba wyznaczona przez Inwestora powiadamia telefonicznie przedstawiciela
Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgloszenie telefaksem oraz pocztg elektroniczng na wskazane
numery telefondéw i adresy. Kopia potwierdzenia zgloszenia przesylana jest rowniez faksem oraz
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B w

pocztg elektroniczng do Inwestora. W powiadomieniu o wystgpieniu wady Inwestor kwalifikuje ja
wg kategorii ustalonych w punkcie V.1.

Zarowno Inwestor jak Gwarant sporzadzajg wykaz osob upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyje¢cia powiadomienia o
wadzie. O kazdej zmianie takich osob, strony obowigzane sg informowac si¢ niezwlocznie, pod
rygorem uznania przekazanej informacji do wcze$niej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.
Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemne;

Wszelkie pisma kierowane begdg przez Strony na adresy podane w Umowie.

O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punkcie 4 Strony zobowigzane sg
informowac¢ si¢ niezwlocznie, nie p6zniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wysltania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie dor¢czong.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztoZzenia wniosku o upadto$¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pi$mie o tym fakcie Inwestora.

VII. Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa polskiego w szczegolnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy Pzp (Dz. U. z 2017r. poz. 1579,
2018 ze zm.)

Niniejsza gwarancja jakosci jest integralng czescig okreslonej w jej wstepie umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej gwarancji wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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