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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

1. Cze$¢ ogolna
1.1 Nazwa zamoOwienia nadana przez Zamawiajacego:

wRemont odcinkow drog gminnych w gminie Jodlowa—
marzec 2012 r”

1.2 Przedmiot i zakres robdot budowlanych
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie remontu n/w drég gminnych:

- remont drogi gminnej ,,kolo Nowaka” w Jodlowe;j
Przewidziany do remontu odcinek drogi gminnej ,,koto Nowaka”
w Jodlowej, dlugosci 90,00 m usytuowany jest w km 0+000 —
0+090, dz. nr ewid. 3537. Droga na odcinku 18 m posiada
nawierzchni¢ betonowg, na pozostalej czgsci wystepuje
nawierzchnia zwirowa. Na nawierzchni betonowej nalezy
wykona¢ podbudowe z mieszanki thuczniowej o grubosci
warstwy 12 cm po zageszczeniu, za$ na pozostalym odcinku o
dhugosci 72 m zaprojektowane zostato wykonanie dwoch warstw
konstrukcyjnych podbudowy, t.j. dolnej z kruszywa naturalnego
o grubosci 15 cm po zaggszczeniu oraz gornej z kruszywa
tamanego o $redniej grubosci 10 cm po zaggszczeniu. Przed
wykonaniem warstw konstrukcyjnych podbudowy istniejaca
nawierzchni¢ zwirowg nalezy mechanicznie wyrownac,
wyprofilowac 1 zagesci¢. Na tak przygotowanym podiozu,
odpowiednio zaklinowanym 1 zageszczonym przyjeto utozenie
dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralno- asfaltowe;,
grysowo-zwirowej, Standard II; warstwa wigzaca o grubosci 2
cm + warstwa Scieralna o grubos$ci 4 cm. Szeroko$¢ jezdni 2.50
m.

- remont drogi gminnej ,,Kaplon ” w Jodlowej
Przewidziany do remontu odcinek drogi gminnej ,,Kapton” w
Jodtowej, dtugosci 112,00 m usytuowany jest w km 0+140 —
0+252, dz. nr ewid. 1864/1. Droga posiada jezdni¢ o nawierzchni
zwirowej. Remont drogi nalezy rozpocza¢ od mechanicznego
wyrownania 1 wyprofilowania istniejacej, zniszczonej



nawierzchni zwirowej. Na calym przewidzianym do remontu
odcinku drogi, o dtugosci 112,00 m zaprojektowane zostato
wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego o
sredniej grubosci 10 cm po zageszczeniu. Na tak przygotowanym
podtozu, odpowiednio zaklinowanym i1 zageszczonym przyjeto
utozenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralno-
asfaltowej, grysowo-zwirowej, Standard II; warstwa wigzaca o
grubos$ci 2 cm + warstwa $cieralna o grubosci 4 cm. Szeroko$¢
jezdni 3,00 m.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy zaklada wystgpienie robodt
tymczasowych zwigzanych jedynie 2z wurzadzeniem placu budowy,
zachowaniem bezpiecznych warunkoéw uzytkowania oraz zabezpieczenia
ppoz., niezbednych dla funkcjonowania usytuowanych w poblizu czynnych
obiektéw mieszkalnych. Koszty wynikajace z wykonania powyzszych robot
oferent zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie sporzadzonej oferty.

1.4 Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje odcinki drog gminnych wymienione w punkcie 1.2
SST.

1.5 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie z Wykonawcag przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 1
opiniami.

1.6 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja przetargowg

Dokumentacja przetargowa dotyczaca zakresu rzeczowo-iloSciowego robot
inzynieryjno — drogowych ( SIWZ, SST) oraz inne dokumenty dodatkowe sg
cze$cig umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje ich
wazno$¢ okreslona w Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedow
lub roszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego, celem dokonania
odpowiednich zmian 1 uzupetnien.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z w/w
dokumentami



Dane okreslone w specyfikacji uwazane beda za wartosci docelowe, od
ktorych mozliwe sg odchylenia w ramach okreslonych normowo tolerancji.
Cechy oraz parametry wbudowanych materiatow 1 elementow budowli musza
by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ wartosci tolerancji normowych dla
poszczegolnych rodzajow robot. W przypadku, gdy wbudowane materiaty lub
roboty nie bedg w pelni zgodne z warunkami zamowienia, obowigzujacymi
normami oraz  specyfikacja 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢
wykonanego elementu, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

1.7 Urzadzenie i zabezpieczenie terenu budowy

Urzadzenie placu budowy polega¢ bedzie na dowiezieniu, zbudowaniu 1
utrzymaniu wszelkich niezbednych maszyn, urzadzen, niezbednych w trakcie
budowy podtaczen zasilajacych 1 odprowadzajacych, ich eksploatacji oraz ich
rozebraniu, demontazu 1 wywiezieniu. Urzadzenie placu budowy nalezy
zaplanowa¢ 1 uzgodni¢ z Zamawiajagcym przed rozpocze¢ciem budowy. Ze
wzgledu na pelne zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot,
plac budowy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢. Wykonawca
robot na biezaco zobowigzany bedzie do sprzatania oraz nalezytego
utrzymania przyleglych drog.

W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ budowlang tablice informacyjng
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w ceng¢ umowy.

1.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w trakcie wykonywania robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace]

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do
przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot budowy
oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b oraz wihasnosci prywatnej 1
spotecznej wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie sposobu dziatania w zwigzku z wykonywaniem kontraktu
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
-zanieczyszczenia zbiornikow 1 ciekow wodnych pltynami, pytami 1
substancjami mogacymi pogorszy¢ stan Srodowiska

- zanieczyszczenia powietrza pylami 1 gazami



- mozliwoscig powstania wybuchu lub pozaru

1.9 Ochrona pozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegat wszelkich przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowe] w trakcie wykonywania kontraktu. Zadaniem Wykonawcy
jest utrzymanie sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowe] wymaganego
przepisami szczegdlowymi na terenie budowy. Materialy tatwopalne beda
sktadowane 1 zabezpieczone przed osobami niepowotanymi w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt, albo przez personel
Wykonawcy 1 powinien posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie od nastepstw
pozaru na terenie budowy.

1.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg niebezpieczne dla otoczenia nie moga by¢
dopuszczone do uzycia w wykonawstwie robot. Nie dopuszcza si¢ roOwniez
stosowania materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowania o stezeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty czasowo szkodliwe dla srodowiska, ktorych szkodliwos¢ zanika po
wykonaniu robot, moga by¢ uzyte pod rygorem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania, okreslonych w stosownych certyfikatach i
swiadectwach dopuszczenia.

1.11 Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi 1
urzgdzenia podziemne, takie jak kable, rurociggi itp. oraz uzyska od
odpowiednich zarzadcow urzadzen potwierdzenie informacji, przekazanych
mu przez Zamawiajacego, a dotyczacych ich lokalizacji w terenie.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji 1 sieci na
powierzchni ziemi, napowietrznej oraz podziemnej, wykazanych w
dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego.

1.12 Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$

przy transporcie materiatdw i wyposazenia na 1 z terenu budowy. Ponadto w
przypadku przewozu materialow ponad gabarytowych uzyska on wszelkie



niezbedne zezwolenia od wiadz, co do ich przewozu i o kazdorazowym takim
przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt 1 urzadzen
uszkodzonych w wyniku takiego przewozu.

1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Obowigzkiem kierownika
budowy jest opracowanie planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt, odpowiednig odziez robocza dla
ochrony zdrowia i zycia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Ustala sige, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie 1 sg uwzglednione w
cenie umownej.

1.14 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt oraz wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do wykonywania robdt od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia prac (do wydania potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki
sposoOb, aby poszczegolne elementy wykonanej inwestycji jak rowniez catos¢
zadania byly w stanie zadowalajacym przez caty czas, az do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie, to
na polecenie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do ich wykonania w
terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia

1.15  Stosowanie przepisOow prawnych oraz innych zwigzanych z
procesem budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z wszystkimi
obowigzujacymi przepisami, a przede wszystkim normami, warunkami
technicznymi wykonania robot, ktore w jakichkolwiek sposob zwigzane sg z
robotami prowadzonymi na placu budowy 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

2. Materialy i urzadzenia



2.1 Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania 1 wbudowania materiatow 1
urzagdzen zgodnych =z ustaleniami oraz wymogami Zamawiajacego,
parametrami okreslonymi w przedmiarze robot, posiadajacych odpowiednie
Swiadectwa dopuszczenia, atesty 1 certyfikaty. Do wykonania projektowanych
warstw ~ wyréwnujacych 1 wzmacniajagcych  istniejace  podbudowy
remontowanych odcinkéw drog nalezy zastosowaé kruszywo naturalne oraz
tamane o uziarnieniu ciggtym 0 — 63 mm. Nawierzchni¢ bitumiczng nalezy
wykona¢ z masy mineralno — asfaltowej, grysowo — zwirowej o uziarnieniu do
12.8 mm. Do wykonania masy mineralno-asfaltowej (grysowo-zwirowe;j)
nalezy uzy¢ asfaltu drogowego D 70 . Zawarto$¢ asfaltu w masie nie moze
by¢ mniejsza niz 6.5%, a maczki wapiennej nie mniej niz 4%. Wskaznik
zageszczenia warstwy asfaltowe) nawierzchni nie moze by¢ mniejszy od 98
%. Wbudowana masa mineralno — asfaltowa musi spelnia¢ wymagania ST D-
05.03.05.

Do wykonania warstwy wigzacej dopuszcza si¢ beton asfaltowy o strukturze
czeSciowo zamknigtej, za§ warstwe S$cieralng nalezy wykonaé¢ z betonu
asfaltowego o strukturze zamknigtej. Krawedzie utozone; nawierzchni
bitumicznej na catym odcinku drogi, nalezy obustronnie wykonczy¢ przez
skropienie asfaltem, co po uzupetnieniu poboczy zapobiegnie wykruszaniu si¢
1 powstawaniu ubytkow w wykonanych warstwach nawierzchniowych jezdni.
Jako§¢ wykonania nawierzchni bitumicznej jak rowniez wartosci
dopuszczalnych odchylen rownosci podluznej i poprzecznej muszg by¢
zgodne z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu 1
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43; poz. 430).

2.2 Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania — materiatbw 1 urzadzen nie
odpowiadajacych wymaganiom okreSlonym przez Zamawiajagcego jak
roOwniez nie spetniajacych obowigzujacych norm i przepiséw budowlanych.
Stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego, obecnosci takich
materiatow na terenie budowy zostanie potraktowane jako bezposrednia
przyczyna ich wywozu poza teren wykonywanych robot na koszt
Wykonawcy. Kazdy rodzaj robot w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane 1 nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢
z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.



2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy
bedag one potrzebne do wykonania robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ oraz byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego skltadowania materiatow bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym i
inspektorem nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ, lub w miejscach
poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do prowadzenia prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1
powinien odpowiada¢ pod wzgledem wielkosci 1 ilosci wskazaniom zawartym
w Specyfikacji, planie BIOZ oraz projekcie organizacji robot wykonanym
przez Wykonawce 1 zaakceptowanym przez Zamawiajacego 1 Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku tych ustalen stosowanie sprzetu powinno by¢
poprzedzone akceptacja Inspektora Nadzoru. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu musi
gwarantowa¢ prowadzenie robot w tempie okre§lonym przez Wykonawce w
harmonogramie prac i prowadzi¢ do ich zakonczenia zgodnego z umowa.
Uzyty sprzgt do wykonania przedmiotu zaméwienia ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Inspektor Nadzoru
ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robdt przy pomocy sprzgtu nie
gwarantujacego zasad BHP lub warunkéw umowy.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wihasciwosci
przewozonych materialdéw. Liczna $rodkéw transportu musi zapewniad
prowadzenie rob6t w terminie gwarantujagcym wywigzanie si¢ Wykonawcy z
terminu zakonczenia prac.

Pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametrow
technicznych. Wykonawca begdzie usuwat na biezaco i na swoj koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do placu budowy.



Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢
do wgladu wszelkie dokumenty potwierdzajace dopuszczenie pojazdu do
ruchu.

5. Wykonanie robot

Wykonawca po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamdwienia
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu szczegdlowy harmonogram
robot opracowany dla realizacji catego przedsigwziecia inwestycyjnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa,
ustaleniami oraz wymogami Zamawiajacego, specyfikacja techniczng oraz za
jako$¢  zastosowanych materialow, wykonanych przez siebie lub
podwykonawcow  robot, ich zgodnos¢ z dokumentami budowy,
obowigzujacymi przepisami, projektem organizacji prac i planem BIOZ.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow,
urzadzen lub elementéw robot muszg posiada¢ forme pisemng i beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w specyfikacji technicznej, a takze na
przedmiotowych normach 1 obowigzujacych przepisach.

Odrzucenie materialdow musi posiada¢ uzasadnienie okreslone na podstawie
wynikow badan, norm przedmiotowych, niezgodno$ci z atestem, braku
odpowiednich cech wytrzymalo§ciowych, doswiadczeniach z przesztosci,
wynikow badan naukowych oraz innych czynnikow wptywajacych na
rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytuty poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosSci robot
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
aprobaty przez Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktorym zostang przedstawione zamierzone sposoby wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z umowg oraz specyfikacja techniczng wykonania 1
odbioru robot.

Program powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i1 sposoby prowadzenia prac
- organizacje prac w zakresie BHP 1 zabezpieczenia p poz.
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne



-wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegoOlnych elementow robot

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1
wykonaniem aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peing kontrole robot 1 jakos¢ wbudowanych materiatléw 1
urzadzen. Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary 1 badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w normach 1 wytycznych dotyczacych poszczegdlnych zakresow prac. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem kontroli robot
oraz badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku gdy normy nie obejmujag wymaganego badania stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu 1 terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.4 Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te urzadzenia i materialy, ktore
posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie



Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych

- aktualng aprobat¢ wydang przez upowazniong jednostke aprobujaca
dany materiat

- deklaracje zgodnosci z Polskg Norma

- deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobow nie objetych
normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi

- zgod¢ na jednorazowe zastosowanie materialu importowanego na
terenie RP wydang przez upowazniony do tego urzad

W przypadku materiatow dla ktéorych wymagane sg w/w dokumenty, kazdy
dostarczony 1 uzyty do robdt material, musi posiada¢ taki dokument,
okreslajacy w sposob jednoznaczny jego cechy.

Produkty przemystowe (kruszywo, masa mineralno-asfaltowa itp.) musza
posiada¢ wydane przez producenta dokumenty dla danej partii oraz wyniki
dokonanych przez niego badan tej partii produktu.

Kopie tych dokumentow Wykonawca bedzie na biezaco przekazywat
Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie materialty nie spelniajace tych wymagan
musza zosta¢ odrzucone w procesie akceptacji materialdéw przez Inspektora
Nadzoru.

7 Dokumenty budowy
7.1 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w przedmiarze 1
kosztorysie 1 wpisuje do rejestru pomiarow.

7.2 Pozostale dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza si¢:

- potwierdzenie zgloszenia wykonywanych robot

- protokoét przekazania placu budowy

- protokoty odbioru robot

- protokoly z narad 1 ustalen

- korespondencje na budowie

- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi

7.3 Przechowywanie dokumentow budowy



Dokumenty budowy przechowywane beda na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane]
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcemu.

8. Obmiar robot

Obmiar robot okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z
dokumentacjg przetargowa 1 warunkami umowy, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot oraz
terminie obmiaru; co najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiarow nalezy rejestrowa¢ w ksigzce obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub §lepym kosztorysie, nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wedlug umowy 1 instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
W przypadku okreslenia w umowie cze$ciowych platnoSci za wykonane
prace, ksigzka obmiarow bedzie podstawg oszacowania zaawansowania robot.
Obmiary muszg by¢ dokonywane z czesto$cig dostosowang do formy
ptatnosci za wykonane prace, z wyprzedzeniem pozwalajacym na weryfikacje
wpisOw przez Inspektora Nadzoru, a takze w kazdym innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacego lub Wykonawce.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie pomiardw
winne by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Obmiary beda
przeprowadzane przed kazdym czeSciowym lub ostatecznym odbiorem
etapow prac, a takze w przypadku dluzszej przerwy w ich wykonywaniu.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe 1 poOzniejsze ich przeliczenie nalezy
dokonywa¢ w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny. Obmiary bardziej
skomplikowanych powierzchni o objgtosci  powinny by¢ poparte
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksigzce obmiaréw lub jako
zataczniki do nie;.

9. Odbior robot
9.1 Rodzaje odbiorow robot

Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowe] inwestycji
podlega¢ beda nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu



- odbiorowi czesciowemu
- odbiorowi ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2 QOdbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci 1 1losci wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu 1 musi zosta¢ wykonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Obioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

Gotowos¢ do odbioru danej czgsci robot Wykonawca zglasza wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w
sposob zwyczajowo przyjety. Odbioru nalezy dokonaé¢ niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od zgloszenia wpisem do dziennika
budowy. Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie przeprowadzonych pomiaréw 1 sprawdzenia rodzaju oraz
zgodnos$ci wbudowanych materialdéw z ich parametrami okre§lonymi w
dokumentacji przetargowej oraz specytikacji techniczne;.

9.3 Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych etapow prac
wchodzacych w sklad catego przedsigwzigcia inwestycyjnego.

9.4 Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego Wykonawca zglosi pisemnie
Zamawiajagcemu z bezzwlocznym  powiadomieniem o tym Inspektora
Nadzoru. Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w umowie,
liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow
okreslonych w punkcie 9.5 niniejszej specyfikacji. Odbioru ostatecznego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robdt z dokumentacjg przetargowa i
specyfikacjag. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z



realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
1 poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupetniajagcych komisja zaprzestanie odbioru 1 ustali
nowy termin ostatecznego odbioru robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe 1 uzupelniajagce beda zestawione przez Inspektora
Nadzoru 1 przekazane na piSmie Wykonawcy. Termin wykonania robot
poprawkowych 1 uzupetniajagcych wyznacza komisja odbiorowa. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t nieznacznie odbiega
od wymagane] oraz zgodnej z wustaleniami 1 warunkami wczesnie]
okreslonymi przez Zamawiajacego, badz normami z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji 1 nie ma wickszego wplywu na walory
bezpieczenstwa uzytkowania i eksploatacji obiektu, komisja moze dokonaé
okreslonych w umowie potragcen z wynagrodzenia Wykonawcy, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

9.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- oryginat ksigzki obmiaroéw
- wyniki pomiarow, przegladdéw oraz sprawdzen
- inne niezb¢dne dokumenty wymagane przepisami prawa

W przypadku gdy komisja uzna, iz dokumenty odbiorowe nie sg kompletne,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg okresli nowy termin odbioru

koncowego.

9.6 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie robdt zwigzanych z
usunieciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny nalezy dokona¢
na podstawie oceny wizualne;.

10. Podstawa platnosci

10.1 Ustalenia ogolne



Podstawg platnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania. W
przypadku okreslenia wartosci prac poprzez ceng jednostkowa, skalkulowang
przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, podstawg rozliczenia jest ksigzka
obmiarow prowadzona przez Wykonawce 1 zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru.

W przypadku robdt wycenianych ryczaltowo, podstawg platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w ofercie.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na wykonanie zadania zgodnie
z umowg, uproszczong dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot oraz przepisami prawnymi i Polskimi Normami.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi

- wartos¢ wbudowanych materiatbw wraz z kosztami  zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow 1 transportu na teren budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko

- podatki obliczone z godnie z obowigzujacymi przepisami

10.2 Warunki umowy i wymagania specyfikacji

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie, a wynikajace z dostosowania si¢ do
wymogow umowy 1 specyfikacji technicznej muszg by¢ ujete w cenie oferty
przedstawione] Zamawiajagcemu przez Wykonawce na etapie udzielania
zamdwienia.

8 Normy oraz przepisy prawne dotyczace wykonania i odbioru robot
wchodzacych w sklad przedmiotowego zamowienia

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne
przepisy prawne (Polskie Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru
robot, Ustawy 1 Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych
rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.



