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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robadt

1. Czes¢ ogolna
1.1 Nazwa zamoOwienia nadana przez Zamawiajacego:

Przebudowa drogi gminnej ,,Wezia Gérka” o nr ewid. gruntu 3694/2 w
miejscowosci Jodlowa, w km 0+000 + 0+450

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Projektowane przedsiewzigcie dotyczy przebudowy drogi gminnej ,,Wezia
Gorka” w m. Jodtowa o dlugosci 450 m. Droga posiada jezdnie o
nawierzchni bitumicznej, szerokosci 2,70 m, z obustronnymi, przerosnigtymi
trawg poboczami ziemnymi. Na calej dlugosci drogi nawierzchnia jezdni
znajdujg si¢ w zlym stanie technicznym; jest zniszczona, z licznymi
peknigciami, wysadzinami, wybojami, koleinami oraz przetomami , co
$wiadczy o znacznym stopniu zuzycia technicznego i uzytkowego obiektu,
stwarzajacego zagrozenie bezpieczenstwa dla jego uzytkownikéw. Istniejacy
system oraz urzadzenia odwadniajagce nie zapewniajg sprawnego
odprowadzania wod opadowych z obszaru pasa drogowego. Powodem w/w
nieprawidtowosci sg zamulone rowy odwadniajace, jak rowniez uszkodzone i
niedrozne przepusty rurowe, zamontowane w korpusie drogi oraz pod
zjazdami na przylegte nieruchomos$ci. Biorgc pod uwage powyzsza ocene
stanu technicznego obiektu, droga na catej dtugosci wymaga przeprowadzenia
kompleksowej przebudowy, obejmujacej jezdni¢ z obustronnymi poboczami
oraz niesprawne urzadzenia odwadniajgce. Przebudowe drogi nalezy
rozpocza¢ od obustronnego, mechanicznego $cigcia poboczy z odwiezieniem
Scinki na odlegto$¢ do 1 km. Sciecie poboczy pozwoli na wykonanie
niezbednych robot zwigzanych z wihasciwym ich wyprofilowaniem oraz
utwardzeniem  mieszanka thuczniows, przy zachowaniu istniejacych
szerokos$ci na catej dlugosci drogi. Kolejnym etapem bedzie oczyszczenie
rowow odwadniajagcych z namutu, z wyprofilowaniem dna i skarp oraz
wymiana uszkodzonych i niedroznych rurowych przepustow betonowych na
nowe, wykonane z rur kanalizacyjnych typu PRAGMA PP SN 8, DN/ID 400
mm, ulozonych na tawie zwirowej o grubosci warstwy 25 cm po
zageszczeniu. Rury przepustowe nalezy obsypa¢ piaskiem, a nastgpnie
warstwg gruntu, stanowigca podioze pod wykonanie podbudowy z
kamiennego kruszywa tamanego o grubosci 30 cm po zaggszczeniu.
Wszystkie wloty 1 wyloty wyremontowanych przepustow nalezy obudowac
betonowymi  $ciankami  czotowymi. Na  powierzchni  najbardziej



zdeformowanych 1 uszkodzonych odcinkach jezdni bitumicznej przyjeto
miejscowe wyrdwnanie wyrw 1 nierdwno$ci mieszankg mineralno -—
bitumiczng, a na calej dlugosci przebudowywanej drogi wzmocnienie
(zbrojenie) projektowanej nawierzchni bitumicznej siatkg z wildkien
szklanych, o wytrzymatosci 50 x 50 kN, dostosowang do wbudowania w
nawierzchniach bitumicznych drég 1 lotnisk. Siatke nalezy wbudowac na
warstwie profilowej z mieszanki mineralno — bitumicznej, o grubosci 3 cm po
zageszezeniu, ulozonej na wczesniej oczyszczone] i skropionej asfaltem
istniejacej, zniszczonej nawierzchni jezdni. Wbudowana siatka, przy
stosunkowo niewielkim nakladzie finansowym zdecydowanie poprawi
parametry techniczno — wytrzymatosciowe jak rowniez wydhuzy zywotnos¢
nowo utozonej nawierzchni bitumicznej. Przed przystgpieniem do uktadania
warstwy S$cieralnej, cata wzmocniona siatkg powierzchnia podtoza, podlegac
bedzie rowniez doktadnemu  skropieniu asfaltem w ilosci 0,5 kg/m?
powierzchni. Na catym odcinku drogi przewidziano ulozenie wierzchniej
warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno — asfaltowej, grysowo — zwirowe;j,
Standard II, o grubosci 3 c¢cm po zageszczeniu. Projektowana przebudowa
drogi, na catej jej dlugosci zachowuje dotychczasowa szeroko$¢ jezdni rowna
2,70 m. Nowa nawierzchni¢ jezdni nalezy wyprofilowaé¢ z 2% spadkiem
poprzecznym w kierunku rowow odwadniajacych. W miejscach styku
projektowanej nawierzchni jezdni z inna, istniejacg nawierzchnig bitumiczna
wystepujacego ciggu jezdnego, dla zapewnienia wilasciwych ich potaczen,
niezbedne jest wykonanie mechanicznego frezowania nawierzchni asfaltowe;j
na zimno, z wywozem $cinki na odlegto$¢ do 1 km. Glebokos¢ frezowania 4
cm. Po wykonaniu nawierzchni bitumicznej nalezy wyrownac, wyprofilowac 1
utwardzi¢ mieszankg tluczniowg obustronne pobocza drogowe o szerokosci
30 cm. Grubo$¢ warstwy utwardzenia poboczy 6 cm. Nalezy réwniez
uwzgledni¢ wlasciwe wyprofilowanie 1 potaczenie nowej nawierzchni jezdni
drogowej z istniejagcymi nawierzchniami zjazdow do przylegajacych posesji i
nieruchomosci, calkowicie eliminujace jakiekolwiek pogorszenie stanu
technicznego istniejgcych obiektéw. Do tego celu przewidziano zastosowanie
kruszywa kamiennego o granulacji pozwalajgcej na wilasciwe zaklinowanie
wbudowanych warstw wyrownujacych. Wykonanie w/w robot jest konieczne
ze wzgledu na podniesienie niwelety jezdni drogowej o $rednig bezwzgledng
wielkos$¢ 6 cm.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy zaktada wystgpienie robdt
tymczasowych zwigzanych jedynie 2z urzadzeniem placu budowy,
zachowaniem bezpiecznych warunkow uzytkowania oraz zabezpieczenia
ppoz., niezbednych dla funkcjonowania usytuowanych w poblizu czynnych



obiektéw mieszkalnych. Koszty wynikajace z wykonania powyzszych robot
oferent zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie sporzadzonej oferty.

1.4 Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje pas drogowy drogi gminnej ,,Wezia Gorka” o nr
ewid. gruntu 3694/2 w miejscowosci Jodtowa, w km 0+000 + 0+450

1.5 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie z Wykonawcg przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i
opiniami.

1.6 Zgodnos¢ robot z dokumentacja przetargowq

Dokumentacja przetargowa dotyczaca zakresu rzeczowo-iloSciowego robot
inzynieryjno — drogowych ( SIWZ, SST) oraz inne dokumenty dodatkowe sg
czeScig umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byty zawarte w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje ich
waznos$¢ okreslona w Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
lub roszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajagcego, celem dokonania
odpowiednich zmian 1 uzupetnien.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z w/w
dokumentami

Dane okre$lone w specyfikacji uwazane beda za wartosci docelowe, od
ktoérych mozliwe sg odchylenia w ramach okre$lonych normowo toleranciji.
Cechy oraz parametry wbudowanych materiatow 1 elementéw budowli musza
by¢ jednorodne 1 wykazywa¢ zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ wartosci tolerancji normowych dla
poszczegolnych rodzajow robot. W przypadku, gdy wbudowane materiaty lub
roboty nie bedg w pelni zgodne z warunkami zamowienia, obowigzujacymi
normami oraz  specyfikacja 1 wplynie to na niezadowalajacg jako$¢
wykonanego elementu, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy



1.7 Urzadzenie i zabezpieczenie terenu budowy

Urzadzenie placu budowy polega¢ bedzie na dowiezieniu, zbudowaniu i
utrzymaniu wszelkich niezbednych maszyn, urzadzen, niezbednych w trakcie
budowy podtaczen zasilajacych 1 odprowadzajacych, ich eksploatacji oraz ich
rozebraniu, demontazu 1 wywiezieniu. Urzadzenie placu budowy nalezy
zaplanowac 1 uzgodni¢ z Zamawiajagcym przed rozpocze¢ciem budowy. Ze
wzgledu na pelne zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot,
plac budowy nalezy odpowiednio oznakowac¢ i zabezpieczy¢. Wykonawca
robot na biezaco zobowigzany bedzie do sprzatania oraz nalezytego
utrzymania przyleglych drog.

W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ budowlang tablice informacyjng
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie 1
przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w cen¢ umowy.

1.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robat

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w trakcie wykonywania robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do
przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot
budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0osob oraz wiasnosci
prywatnej 1 spotecznej wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie sposobu dziatania w zwigzku z
wykonywaniem kontraktu
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

- zanieczyszczenia zbiornikow i1 ciekéw wodnych ptynami, pytami 1
substancjami moggcymi pogorszy¢ stan Srodowiska

- zanieczyszczenia powietrza pylami 1 gazami

- mozliwoscig powstania wybuchu lub pozaru

1.9 Ochrona pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal wszelkich przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowe] w trakcie wykonywania kontraktu. Zadaniem Wykonawcy
jest utrzymanie sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej wymaganego
przepisami szczegdétowymi na terenie budowy. Materiaty latwopalne beda
sktadowane i zabezpieczone przed osobami niepowotanymi w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt, albo przez personel
Wykonawcy 1 powinien posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie od nastepstw
pozaru na terenie budowy.

1.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg niebezpieczne dla otoczenia nie mogg by¢
dopuszczone do uzycia w wykonawstwie robot. Nie dopuszcza si¢ réwniez
stosowania materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowania o st¢zeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty czasowo szkodliwe dla srodowiska, ktorych szkodliwos¢ zanika po
wykonaniu robdt, moga by¢ uzyte pod rygorem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania, okreslonych w stosownych certyfikatach 1
swiadectwach dopuszczenia.

1.11 Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzenia podziemne, takie jak kable, rurociggi itp. oraz uzyska od
odpowiednich zarzadcow urzadzeh potwierdzenie informacji, przekazanych
mu przez Zamawiajgcego, a dotyczacych ich lokalizacji w terenie.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na
powierzchni ziemi, napowietrznej oraz podziemnej, wykazanych w
dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego.

1.12 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatdw 1 wyposazenia na 1 z terenu budowy. Ponadto w
przypadku przewozu materiatobw ponad gabarytowych uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz, co do ich przewozu i o kazdorazowym takim
przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt 1 urzadzen
uszkodzonych w wyniku takiego przewozu.

1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Obowigzkiem kierownika
budowy jest opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie



wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprze¢t, odpowiednia odziez robocza dla
ochrony zdrowia i zycia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Ustala sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w
cenie umownej.

1.14 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot oraz wszelkie materialy
1 urzadzenia uzywane do wykonywania robot od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia prac (do wydania potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki
sposob, aby poszczegdlne elementy wykonanej inwestycji jak réwniez catosé
zadania byty w stanie zadowalajacym przez caty czas, az do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie, to
na polecenie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do ich wykonania w
terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia

1.15 Stosowanie przepisow prawnych oraz innych zwiazanych z
procesem budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z wszystkimi
obowigzujgcymi przepisami, a przede wszystkim normami, warunkami
technicznymi wykonania robot, ktére w jakichkolwiek sposodb zwigzane sg z
robotami prowadzonymi na placu budowy 1 bedzie w peini odpowiedzialny za
ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

2. Materialy i urzadzenia
2.1 Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania 1 wbudowania materiatow 1
urzadzen zgodnych =z wustaleniami oraz wymogami Zamawiajacego,
parametrami okreslonymi w przedmiarze robot, posiadajacych odpowiednie
swiadectwa dopuszczenia, atesty 1 certyfikaty. Nawierzchni¢ bitumiczng
nalezy wykona¢ z masy mineralno — asfaltowej, grysowo — zwirowej o
uziarnieniu do 12.8 mm. Do wykonania masy mineralno-asfaltowej (grysowo-
zwirowej) nalezy uzy¢ asfaltu drogowego D 70. Wskaznik zageszczenia
warstwy asfaltowej nawierzchni nie moze by¢ mniejszy od 98 %. Wbudowana



masa mineralno — asfaltowa musi spelnia¢ wymagania ST D-05.03.05.
Zamawiajacy wyraza zgod¢ na zastosowanie aktualnych wytycznych WT
2010.

Do wykonania warstwy wigzacej dopuszcza si¢ beton asfaltowy o strukturze
czeSciowo zamknigtej, za§ warstwe S$cieralng nalezy wykonaé¢ z betonu
asfaltowego o strukturze zamknietej. Krawedzie utozonej nawierzchni
bitumiczne] na calym odcinku drogi, nalezy obustronnie wykonczy¢ przez
skropienie asfaltem, co po uzupetnieniu poboczy zapobiegnie wykruszaniu si¢
1 powstawaniu ubytkow w wykonanych warstwach nawierzchniowych jezdni.
Jako§¢ wykonania nawierzchni bitumicznej jak rowniez wartosci
dopuszczalnych odchylen rownosci podluznej i poprzecznej muszg byc
zgodne z wymogami okre§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43; poz. 430).

Do wykonania Zelbetowych $cianek czolowych obudowy przepustow
rurowych oraz opasek stabilizujacych styki kregow — zelbetowych
montowanych przepustow nalezy zastosowac beton B-25.

2.2 Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania — materialow 1 urzadzen nie
odpowiadajacych wymaganiom okreSlonym przez Zamawiajgcego jak
roOwniez nie spetniajacych obowigzujacych norm i przepiséw budowlanych.
Stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego, obecnosci takich
materiatow na terenie budowy zostanie potraktowane jako bezposrednia
przyczyna ich wywozu poza teren wykonywanych robdt na koszt
Wykonawcy. Kazdy rodzaj robdt w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane 1 nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢
z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy
beda one potrzebne do wykonania robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ oraz byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego skltadowania materiatow bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym 1
inspektorem nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ, lub w miejscach
poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawce.



3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do prowadzenia prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem wielkosci 1 ilosci wskazaniom zawartym
w Specyfikacji, planie BIOZ oraz projekcie organizacji robdt wykonanym
przez Wykonawce 1 zaakceptowanym przez Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku tych ustalen stosowanie sprzetu powinno by¢
poprzedzone akceptacja Inspektora Nadzoru. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu musi
gwarantowa¢ prowadzenie robot w tempie okreslonym przez Wykonawce w
harmonogramie prac i1 prowadzi¢ do ich zakonczenia zgodnego z umowa.
Uzyty sprzgt do wykonania przedmiotu zamowienia ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy oraz zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Inspektor Nadzoru
ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robdt przy pomocy sprzetu nie
gwarantujacego zasad BHP lub warunkéw umowy.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$S¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci
przewozonych materialdow. Liczna S$rodkow transportu musi zapewniac
prowadzenie robdt w terminie gwarantujgcym wywigzanie si¢ Wykonawcy z
terminu zakonczenia prac.

Pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametrow
technicznych. Wykonawca bgdzie usuwal na biezaco i na swoj koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do placu budowy.

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢
do wgladu wszelkie dokumenty potwierdzajace dopuszczenie pojazdu do
ruchu.

5. Wykonanie robot

Wykonawca po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamoéwienia
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu szczegotowy harmonogram
robot opracowany dla realizacji catego przedsigwzigcia inwestycyjnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa,
ustaleniami oraz wymogami Zamawiajacego, specyfikacja techniczng oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw, wykonanych przez siebie lub



podwykonawcow  robot, ich zgodno$¢ =z dokumentami budowy,
obowigzujacymi przepisami, projektem organizacji prac i planem BIOZ.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow,
urzadzen lub elementow robdt musza posiada¢ forme¢ pisemng i bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w specyfikacji technicznej, a takze na
przedmiotowych normach 1 obowigzujacych przepisach.

Odrzucenie materiatdbw musi posiada¢ uzasadnienie okreslone na podstawie
wynikow badan, norm przedmiotowych, niezgodno$ci z atestem, braku
odpowiednich cech wytrzymatosciowych, doswiadczeniach z przesztosci,
wynikéw badan naukowych oraz innych czynnikow wpltywajacych na
rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytuly poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
aprobaty przez Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktorym zostang przedstawione zamierzone sposoby wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z umowa oraz specyfikacja techniczng wykonania 1
odbioru robot.

Program powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy 1 sposoby prowadzenia prac

- organizacje¢ prac w zakresie BHP 1 zabezpieczenia p poz.

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowos$¢ wykonania
poszczegdlnych elementow robot

6.2 Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem aby osiaggnag¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peing kontrole robot 1 jakos¢ wbudowanych materiatow 1
urzadzen. Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.



Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatow oraz robodt z
czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowe;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwos$ci sg okreslone
w normach 1 wytycznych dotyczacych poszczegdlnych zakresow prac. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem kontroli robot
oraz badan materialdow ponosi Wykonawca

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku gdy normy nie obejmuja wymaganego badania stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.4 Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnoSci

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktore
posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow 1
dokumentow technicznych

- aktualng aprobate wydang przez upowazniong jednostke aprobujaca
dany materiat

- deklaracje zgodnosci z Polska Normag

- deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobow nie objetych
normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi

- zgode na jednorazowe zastosowanie materialu importowanego na
terenie RP wydang przez upowazniony do tego urzad

W przypadku materiatow dla ktérych wymagane sag w/w dokumenty, kazdy
dostarczony 1 uzyty do robot material, musi posiada¢ taki dokument,
okreslajacy w sposob jednoznaczny jego cechy.



Produkty przemystowe (kruszywo, masa mineralno-asfaltowa itp.) musza
posiada¢ wydane przez producenta dokumenty dla danej partii oraz wyniki
dokonanych przez niego badan tej partii produktu.

Kopie tych dokumentéw Wykonawca bedzie na biezaco przekazywat
Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie materiaty nie spekniajace tych wymagan
muszg zosta¢ odrzucone w procesie akceptacji materialdéw przez Inspektora
Nadzoru.

7 Dokumenty budowy
7.1 Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego =z elementdow robdt. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w przedmiarze 1
kosztorysie i wpisuje do rejestru pomiardw.

7.2 Pozostale dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sig:

- potwierdzenie zgloszenia wykonywanych robot

- protokot przekazania placu budowy

- protokoty odbioru robot

- protokotly z narad 1 ustalen

- korespondencj¢ na budowie

- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi

7.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy przechowywane bgdg na terenie budowy w miegjscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentdéw
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie Zamawiajagcemu.

8. Obmiar robot

Obmiar robot okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z
dokumentacjg przetargowa 1 warunkami umowy, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot oraz
terminie obmiaru; co najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiarow nalezy rejestrowaé w ksigzce obmiaréw. Jakikolwiek btad lub



przeoczenie w ilo$ciach podanych w przedmiarze lub §lepym kosztorysie, nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane
zostang poprawione wedlug umowy 1 instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
W przypadku okre§lenia w umowie czesciowych platnosci za wykonane
prace, ksigzka obmiarow bedzie podstawg oszacowania zaawansowania robot.
Obmiary musza by¢ dokonywane z czestoScig dostosowang do formy
ptatnosci za wykonane prace, z wyprzedzeniem pozwalajacym na weryfikacje
wpisow przez Inspektora Nadzoru, a takze w kazdym innym czasie
okreslonym w umowie Ilub oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacego lub Wykonawcg.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowany w czasie pomiarow
winne by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Obmiary beda
przeprowadzane przed kazdym czgSciowym Iub ostatecznym odbiorem
etapow prac, a takze w przypadku dluzszej przerwy w ich wykonywaniu.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe 1 pdzZniejsze ich przeliczenie nalezy
dokonywa¢ w sposdb zrozumialy 1 jednoznaczny. Obmiary bardziej
skomplikowanych powierzchni o objetosci  powinny by¢ poparte
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksigzce obmiaréw lub jako
zalaczniki do nie;.

9. Odbior robaét
9.1 Rodzaje odbiorow robot

Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowej inwestycji
podlega¢ beda nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
- odbiorowi cz¢sciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2 Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu 1 musi zosta¢ wykonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Obioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

Gotowos¢ do odbioru danej czgsci robot Wykonawca zglasza wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w



sposoéb zwyczajowo przyjety. Odbioru nalezy dokona¢ niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od zgloszenia wpisem do dziennika
budowy. Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie przeprowadzonych pomiaré6w i sprawdzenia rodzaju oraz
zgodno$ci wbudowanych materialow z ich parametrami okre§lonymi w
dokumentacji przetargowej oraz specyfikacji techniczne;j.

9.3 Odbiodr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych etapow prac
wchodzacych w sktad catego przedsigwzigcia inwestycyjnego.

9.4 Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego Wykonawca zglosi pisemnie
Zamawiajagcemu z bezzwlocznym  powiadomieniem o tym Inspektora
Nadzoru. Odbior ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w umowie,
liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentdw
okreslonych w punkcie 9.5 niniejszej specyfikacji. Odbioru ostatecznego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, pomiardow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja przetargowa 1
specyfikacjag. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
1 poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub uzupehiajacych komisja zaprzestanie odbioru 1 ustali
nowy termin ostatecznego odbioru robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe 1 uzupehiajace begda zestawione przez Inspektora
Nadzoru i przekazane na piSmie Wykonawcy. Termin wykonania robot
poprawkowych 1 uzupetniajagcych wyznacza komisja odbiorowa. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t nieznacznie odbiega
od wymagane] oraz zgodnej z ustaleniami 1 warunkami wcze$nie]
okreslonymi przez Zamawiajacego, badz normami z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na walory
bezpieczenstwa uzytkowania 1 eksploatacji obiektu, komisja moze dokonac
okreslonych w umowie potracen z wynagrodzenia Wykonawcy, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.



9.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest
protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

- oryginal ksigzki obmiarow
- wyniki pomiarow, przegladéw oraz sprawdzen
- inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa

W przypadku gdy komisja uzna, iz dokumenty odbiorowe nie sg kompletne,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg okresli nowy termin odbioru
koncowego.

9.6 Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie robot zwigzanych z
usunigciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1i
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny nalezy dokonac
na podstawie oceny wizualnej.

10. Podstawa platnosci
10.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania. W

przypadku okreslenia warto$ci prac poprzez cen¢ jednostkowa, skalkulowang

przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa, podstawa rozliczenia jest ksigzka

obmiaréw prowadzona przez Wykonawce 1 zatwierdzona przez Inspektora

Nadzoru.

W przypadku robot wycenianych ryczaltowo, podstawa ptatnosci jest wartos$¢

(kwota) podana przez Wykonawce w ofercie.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie zadania zgodnie

z umowag, uproszczong dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng

wykonania 1 odbioru robot oraz przepisami prawnymi i Polskimi Normami.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bgdg obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi

- warto$¢ wbudowanych materiatow wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow 1 transportu na teren budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko



- podatki obliczone z godnie z obowigzujagcymi przepisami
10.2 Warunki umowy i wymagania specyfikacji

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie, a wynikajace z dostosowania si¢ do
wymogdow umowy 1 specyfikacji technicznej musza by¢ ujgte w cenie oferty
przedstawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce na etapie udzielania
zamowienia.

11. Normy oraz przepisy prawne dotyczace wykonania i odbioru robot
wchodzacych w sklad przedmiotowego zamowienia

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne
przepisy prawne (Polskie Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru
robot, Ustawy 1 Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczeg6dlnych
rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zaméwienia.



