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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 
 

   1. Część ogólna 

 

1.1 Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 

 

„Remont budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej (nie wpisanego do rejestru 

zabytków) wraz z dociepleniem budynku o wysokości do 12 m ” 

 

 1.2  Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, w zakres 

których wchodzą: 

 demontaż istniejącej oraz montaż nowej instalacji odgromowej 

 demontaż istniejących oraz montaż nowych rynien dachowych i rur 

  spustowych z tworzyw sztucznych PVC 

 rozebranie istniejącego, nieszczelnego i zużytego pod względem 

  technicznym pokrycia połaci dachowych wraz ze wszystkimi  

  obróbkami blacharskimi 

 rozebranie kominów wolnostojących w części ponad dachowej  

 remont uszkodzonych murowanych konstrukcji ściany szczytowej 

  oraz attyk  usytuowanych przy północnej i wschodniej zewnętrznej 

  ścianie budynku 

 wymurowanie górnych odcinków kominów wolnostojących w części  

  ponad dachowej 

 wymiana zniszczonych elementów drewnianej konstrukcji więźby 

  dachowej 

 impregnacja istniejącej drewnianej konstrukcji więźby dachowej 

 pokrycie połaci dachowych blachą stalową powlekaną, dachówkową 

 montaż drewnianych pomostów komunikacyjnych usytuowanych  

  w przestrzeni strychowej 

 montaż izolacji termicznej stropu ostatniej kondygnacji –  

  w przestrzeni poddasza nieużytkowego 

  

    1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiający zakłada wystąpienie  robót 

tymczasowych związanych jedynie z urządzeniem placu budowy, 

zapewnieniem i zachowaniem bezpiecznych warunków wykonywania robót 



budowlanych, zabezpieczeniem ppoż., eliminacją powstających w trakcie 

budowy  ewentualnych okoliczności, uciążliwych dla usytuowanych w 

pobliżu budynków i obiektów mieszkalnych oraz z  utrzymaniem komunikacji 

w obrębie  realizacji inwestycji. Koszty wynikające z wykonania powyższych 

robót oferent zobowiązany jest uwzględnić w cenie sporządzonej oferty.   

   

   1.4 Informacje o terenie budowy 

 

Budynek Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej jest obiektem wolnostojącym, 

trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wykonanym w technologii 

murowanej, z dachem wielospadowym, przykrytym stalową, ocynkowaną 

blachą płaską, ułożoną i zamocowaną na połaciach drewnianej konstrukcji 

więźby dachowej. Fundamenty budynku betonowe, bezpośrednio 

posadowione na podłożu gruntowym. Stropy nad pomieszczeniami 

poszczególnych kondygnacji prefabrykowane żelbetowe, wewnętrzna klatka 

schodowa o konstrukcji żelbetowej, monolitycznej. Kominy z przewodami 

wentylacyjnymi murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie 

cementowo – wapiennej, zaś komin z kotłowni stanowi konstrukcję stalową, 

zamontowaną na zewnątrz, przy zachodniej ścianie obiektu. Tynki 

wewnętrzne cementowo-wapienne gładkie. Nawierzchnia posadzek ułożona z 

rulonowej wykładziny PCW, płytek ceramicznych oraz lastryka szlifowanego. 

Wyprawę elewacyjną stanowi  tynk cementowy nakrapiany.  

 

1.5  Przekazanie terenu budowy.  

 

Zamawiający w terminie określonym w umowie z Wykonawcą przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz z jednym egzemplarzem projektu 

wykonawczego projektowanego remontu budynku.  

 

1.6  Zgodność robót z dokumentacja techniczną 

 

Projekt budowlano – wykonawczy, specyfikacja techniczna oraz dokumenty 

dodatkowe są częścią umowy, a wymagania określone w choćby jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w poszczególnych dokumentach 

obowiązuje ich ważność określona w umowie. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub roszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu powinien powiadomić Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego, 

celem dokonania odpowiednich zmian i uzupełnień. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

dokumentacją i specyfikacją. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 



całego zakresu rzeczowo-ilościowego robót, bezpośrednio wynikającego z 

dokumentacji przetargowej.  

Dane określone w poszczególnych załącznikach dokumentacji przetargowej, 

projekcie wykonawczym remontu niektórych elementów części budynku  i 

specyfikacji technicznej uważane będą za wartości docelowe, od których 

możliwe są odchylenia w ramach określonych normowo tolerancji. Cechy 

oraz parametry wbudowanych materiałów i elementów konstrukcyjnych  

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzut tych cech nie może przekraczać wartości tolerancji normowych dla 

poszczególnych rodzajów robót. W przypadku, gdy wbudowane  materiały 

lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją techniczną oraz 

specyfikacją i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budynku, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie 

wykonane na koszt Wykonawcy   

     

1.7  Urządzenie i zabezpieczenie terenu budowy 

 

Urządzenie placu budowy polegać będzie na dowiezieniu, zbudowaniu i 

utrzymaniu wszelkich niezbędnych maszyn, urządzeń,  koniecznych w trakcie 

budowy podłączeń zasilających i odprowadzających, ich eksploatacji oraz ich 

rozebraniu, demontażu i wywiezieniu po zakończeniu przedmiotowego 

przedsięwzięcia inwestycyjnego. Urządzenie placu budowy należy 

zaplanować i uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem budowy. Ze 

względu na pełne zapewnienie  bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót, 

plac budowy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca robót na bieżąco zobowiązany będzie do 

sprzątania oraz należytego utrzymania przyległych  dróg dojazdowych, 

chodników i placów.   

W miejscu widocznym należy umieścić budowlaną tablicę informacyjną, 

wykonaną  zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że są wliczone w cenę umowy. 

 

    1.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie wykonywania robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do  

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób oraz własności 

prywatnej i społecznej wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 



przyczyn powstałych w następstwie sposobu działania w związku z 

wykonywaniem kontraktu 

  Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami 

- możliwością powstania wybuchu lub pożaru 

 

1.9  Ochrona pożarowa 

 

        Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich przepisów dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej w trakcie wykonywania kontraktu. Zadaniem Wykonawcy 

jest utrzymanie sprawnego sprzętu ochrony przeciwpożarowej wymaganego 

przepisami szczegółowymi na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą 

składowane i zabezpieczone przed osobami niepowołanymi w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo przez personel 

Wykonawcy i musi posiadać odpowiednie ubezpieczenie od następstw pożaru 

na terenie budowy.  

 

1.10  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są niebezpieczne dla otoczenia nie mogą być 

dopuszczone do użycia w wykonawstwie robót. Nie dopuszcza się również 

stosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowania o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Materiały czasowo szkodliwe dla środowiska, których szkodliwość zanika po 

wykonaniu robót, mogą być użyte pod rygorem przestrzegania wymagań 

technologicznych ich wbudowania, określonych w stosownych certyfikatach i 

świadectwach dopuszczenia. 

 

1.11 Ochrona własności publicznej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzenia podziemne, takie jak kable, rurociągi itp. zlokalizowane  na terenie 

budowy jak również w bezpośrednim jego sąsiedztwie. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub sieci Wykonawca 

niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, właściciela lub ich zarządcę 

oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej niezbędnej pomocy 

w dokonaniu naprawy. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia wszystkich wewnętrznych 

instalacji sanitarnych i elektrycznych, elementów istniejącej infrastruktury 



technicznej  na powierzchni ziemi, napowietrznej oraz podziemnej, wykazanej 

w dokumentach przekazanych przez Zamawiającego. 

 

 1.12  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Ponadto w 

przypadku przewozu materiałów ponad gabarytowych uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz, co do ich przewozu i o każdorazowym takim 

przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót i urządzeń 

uszkodzonych w wyniku takiego przewozu.   

   

1.12  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązkiem kierownika 

budowy jest opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, odpowiednią odzież roboczą dla 

ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Ustala się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie umownej.   

 

1.14  Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkie materiały 

i urządzenia używane do wykonywania robót od daty rozpoczęcia do daty 

zakończenia prac (do wydania potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki 

sposób, aby poszczególne elementy wykonanej inwestycji jak również całość 

zadania były w stanie zadowalającym przez cały czas, aż do momentu odbioru 

końcowego. Jeśli Wykonawca zaniedba swoje obowiązki w tym zakresie, to 

na polecenie Inspektora Nadzoru jest zobowiązany do ich wykonania w 

terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia. 

 

 

 



1.15   Stosowanie przepisów prawnych oraz innych związanych  

  z   procesem    budowlanym. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z wszystkimi 

obowiązującymi przepisami, a przede wszystkim normami, warunkami 

technicznymi wykonania robót, które w jakichkolwiek sposób związane są z 

robotami prowadzonymi na placu budowy i będzie w pełni odpowiedzialny za 

ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.  

 

2. Materiały   
 

2.1  Materiały  użyte do wykonania przedmiotu zamówienia 

  

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania  i wbudowania materiałów  

zgodnych z ustaleniami oraz wymogami Zamawiającego, parametrami 

określonymi w dokumentach przetargowych, projekcie wykonawczym 

remontu obiektu oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

posiadających odpowiednie aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia, 

atesty i certyfikaty.  

 

2.2  Materiały  nie odpowiadające wymaganiom 

  

Zamawiający nie dopuszcza stosowania  materiałów i urządzeń nie 

odpowiadających wymaganiom określonym przez Zamawiającego jak 

również nie spełniających obowiązujących norm i przepisów budowlanych. 

Stwierdzenie  przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, obecności takich 

materiałów na terenie budowy  zostanie potraktowane jako bezpośrednia 

przyczyna ich wywozu poza teren wykonywanych robót na koszt 

Wykonawcy.  

 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one potrzebne do wykonania robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość oraz były dostępne do kontroli 

przez Inspektora Nadzoru.  

Miejsca tymczasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 

obrębie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i 

Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ, lub w miejscach 

poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 



3. Sprzęt 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do prowadzenia prac powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem wielkości i ilości wskazaniom zawartym 

w Specyfikacji SST, planie BIOZ oraz projekcie organizacji robót 

wykonanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez  Zamawiającego i 

Inspektora Nadzoru.  W przypadku braku tych ustaleń stosowanie sprzętu 

powinno być poprzedzone akceptacją Inspektora Nadzoru. Liczba oraz 

wydajność sprzętu musi gwarantować prowadzenie robót w tempie 

określonym przez Wykonawcę w harmonogramie prac i prowadzić do ich 

zakończenia zgodnego z umową. Użyty sprzęt  do wykonania przedmiotu 

zamówienia ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz 

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia 

wykonywania robót przy pomocy sprzętu nie gwarantującego zasad BHP lub 

warunków umowy. 

 

 

4. Transport 

 

    Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczna środków transportu musi zapewniać 

prowadzenie robót w terminie gwarantującym wywiązanie się Wykonawcy z 

terminu zakończenia prac.  

Pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie oraz innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na swój koszt wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 

oraz dojazdach do placu budowy. 

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć 

do wglądu wszelkie dokumenty potwierdzające dopuszczenie pojazdu do 

ruchu. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1 Uwagi ogólne 
 

Wykonawca po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu szczegółowy harmonogram 

robót opracowany dla realizacji całego przedsięwzięcia inwestycyjnego.  



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z projektem 

budowlanym, zawartą umową, ustaleniami oraz wymogami Zamawiającego, 

specyfikacją techniczną oraz za jakość zastosowanych materiałów, 

wykonanych przez siebie lub podwykonawców robót, ich zgodność z 

dokumentami budowy, obowiązującymi przepisami, projektem organizacji 

prac i planem BIOZ. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, 

urządzeń lub elementów robót muszą posiadać formę pisemną i będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w  dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej, a także na przedmiotowych normach i obowiązujących 

przepisach.  

Odrzucenie materiałów musi posiadać uzasadnienie określone na podstawie 

wyników badań, norm przedmiotowych, niezgodności z atestem, braku 

odpowiednich cech wytrzymałościowych, doświadczeniach z przeszłości, 

wyników badań naukowych oraz innych czynników wpływających na 

rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytuły poniesie Wykonawca. 

 

5.2 Przygotowanie robót 
 

W czasie wykonywania robót Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające obiekt, zapewniające 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Prace przygotowawcze obejmują 

wykonanie i montaż (po zakończeniu robót demontaż) drewnianych daszków 

ochronnych zabezpieczających wejścia do budynku wraz z bezpośrednio 

przylegającymi do niego pieszymi ciągami komunikacyjnymi.  Za właściwe i 

prawidłowe przygotowanie robót pełną odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca. Koszt wszystkich koniecznych i wymaganych zabezpieczeń, 

winien być włączony  w cenę oferty. 

 

5.3 Demontaż istniejącej oraz montaż nowej instalacji odgromowej 
 

     Istniejące przewody instalacji odgromowej zamontowane na połaciach 

dachowych należy zdemontować, a po wykonaniu nowego pokrycia 

zamontować na dachu nową instalację odgromową. Wykonawca zobowiązany 

jest do wykonania instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wraz 

z wymaganymi badaniami i pomiarami, na które sporządzi stosowne 

protokoły do przekazania Zamawiającemu po zakończeniu robót 

budowlanych.  
 

 



5.4 Demontaż istniejących oraz montaż nowych rynien dachowych i rur 

      spustowych z tworzyw sztucznych PVC 

 

Istniejący, zużyty pod względem technicznym i użytkowym system 

odwodnienia połaci dachowych obejmujący rynny i rury spustowe z blachy 

stalowej ocynkowanej wymaga całkowitego demontażu i zastąpienia go 

nowym wykonanym z tworzyw sztucznych PVC. Średnica rynien dachowych 

Ø 150 mm, średnica rur spustowych Ø 110 mm. 

 

5.5 Rozebranie istniejącego, nieszczelnego i zużytego pod względem 

     technicznym pokrycia połaci dachowych wraz ze wszystkimi  

     obróbkami blacharskimi  

 

Całość nieszczelnego i zużytego pokrycia z blachy stalowej płaskiej, 

ocynkowanej łącznie z obróbkami blacharskimi, zamontowanego na połaciach  

projektowanego do remontu dachu na części budynku Zespołu Szkół Nr 1 w 

Jodłowej należy rozebrać i poskładać w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. Całość materiału rozbiórkowego Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu, spisując na tą okoliczność stosowny protokół. 

 

5.6 Rozebranie kominów wolnostojących w części ponad dachowej 

  

Niestabilne pod względem statycznym, z widocznymi uszkodzeniami w 

postaci ubytków materiałowych, powstałych w murowanych ściankach z 

cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej ponad 

dachowych odcinków kominów wolnostojących należy całkowicie rozebrać z 

uwzględnieniem wcześniejszej rozbiórki betonowych nakryw kominowych. 

Cegłę z rozbiórki kominów Wykonawca poskłada w uzgodnionym z 

Zamawiającym miejscu i przekaże jemu, spisując na tą okoliczność stosowny 

protokół. 

 

5.7 Remont uszkodzonych murowanych konstrukcji ściany 

      szczytowej oraz attyk  usytuowanych przy północnej i wschodniej 

zewnętrznej ścianie budynku. 

 

Remont ściany szczytowej dotyczy górnej jej części usytuowanej w obrębie 

przestrzeni strychowej. Uszkodzone, zmurszałe oraz luźno wypełniające cegły 

ceramiczne pełne murowane konstrukcje zarówno w/w części ściany 

szczytowej jak też ściany attyk, spowodowane długotrwałym zawilgoceniem, 

rozmrożeniem,  wykruszeniem użytych materiałów ściennych, w tym  utratą 

przez zaprawę niezbędnych dla spoin własności pozwalających na prawidłowe 

zespolenie wbudowanych cegieł, należy wymienić na nowe cegły ceramiczne 

pełne kl. 15, ułożone na świeżej zaprawie cementowej M-20. Wcześniej 



miejsca wbudowania nowych materiałów  muszą być dokładnie oczyszczone 

z resztek starej zaprawy, a wszystkie powierzchnie muru bezpośrednio 

przylegające do uzupełnianych fragmentów ścian odpowiednio zwilżone 

wodą. Przywrócenia właściwej stabilności, gwarantującej pełne 

bezpieczeństwo dla w/w konstrukcji murowanych wymaga pełnego 

uzupełnienia istniejących już odcinkowych ubytków spoin, jak również 

ubytków powstałych w wyniku wykucia spękanych i nie spełniającej swojej 

roli użytej w nich zaprawy cementowo – wapiennej. Do uzupełnienia 

wszystkich spoin, podobnie jak przy miejscowych wymianach fragmentów 

ścian zastosować zaprawę cementową M-20, przyjmując  tożsamą technologię 

wykonania prac.    

 

5.8  Wymurowanie górnych odcinków kominów wolnostojących w części  

       ponad dachowej 

 

Górne odcinki kominów należy wymurować z cegły klinkierowej kl. 35 pełnej 

na zaprawie cementowej M-20. Kominy zakończyć wylewanymi nakrywami 

żelbetowymi o gr. 7 cm, z betonu żwirowego B-20. Na nakrywach 

zamontować obróbki blacharskie z blachy stalowej, powlekanej płaskiej o gr. 

0,5 mm w kolorze pokrycia połaci dachowych, tj. ceglasty mat. We 

wszystkich bocznych otworach wylotów wentylacyjnych przewodów 

kominowych obsadzić kratki wentylacyjne bez żaluzji o wymiarach 14 x 21 

cm, wykonane ze stali nierdzewnej. 

 

5.9   Wymiana zniszczonych elementów drewnianej konstrukcji więźby 

        dachowej 

 

Do wymiany przewidziano niektóre elementy drewnianej konstrukcji więźby 

dachowej z widocznymi ogniskami zagrzybienia oraz zaawansowanego 

procesu próchnicy materiału. Należą do nich odcinki krokwi, murłat, 

podwalin, słupek, część kleszczy, mieczy i zastrzałów. Wszystkie nowo 

wbudowane elementy więźby należy wykonać z drewna konstrukcyjnego 

iglastego kl. K 27, impregnowanego preparatem grzybobójczym i 

ognioochronnym. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe, stabilne 

wykonanie wszystkich zespoleń i połączeń drewnianych elementów w 

konstrukcji więźby. Do połączeń elementów drewnianych  należy stosować 

złącza ciesielskie z uwzględnieniem łączników pomocniczych  i dodatkowych 

takich jak: gwoździe, śruby, klamry, kołki, uniwersalne łączniki z blachy 

stalowej, itp.  Ze względu na zastosowanie prawidłowej technologii 

wykonania nowego pokrycia połaci blachą dachówkową,  niezbędna jest 

całkowita wymiana  istniejącego łacenia dachu.  Zdemontowane elementy 

drewnianej więźby dachowej Wykonawca poskłada w uzgodnionym z 



Zamawiającym miejscu i przekaże jemu, spisując na tą okoliczność stosowny 

protokół. 

 

5.10 Impregnacja istniejącej drewnianej konstrukcji więźby dachowej 
 

Całość drewnianej konstrukcji więźby dachowej należy dokładnie 

zaimpregnować jednokrotnie preparatem grzybobójczym i jednokrotnie 

środkiem  ognioochronnym. 

 

5.11 Pokrycie połaci dachowych blachą stalową powlekaną, dachówkową 

 

Na całej remontowanej powierzchni połaci  projektowana jest izolacja z folii 

dachowej zbrojonej, wysoce paro-przepuszczalnej, mocowanej  przybitymi do 

krokwi  kontrłatami.  Projektowany przekrój impregnowanych preparatem 

grzybobójczym oraz ognioochronnym kontrłat  wynosi 2.5 x 8.0 cm.  Do 

pokrycia połaci przewiduje się zastosowanie blachy stalowej, powlekanej, 

dachówkowej o gr. rdzenia 0,50 mm, mocowanej do łat drewnianych o 

przekroju 4 x 10 cm i rozstawie osiowym co 50 cm. Kolor blachy ceglasty 

mat. Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej,  powlekanej, 

płaskiej o gr. 0.50 mm, w kolorze blachy dachówkowej. Na kalenicach należy 

zamontować gąsiory z blachy tłoczonej, przewidziane dla dachów krytych 

blachodachówką. Połacie dachowe wyposażyć w bariery śniegowe.   

     

5.12 Montaż drewnianych pomostów komunikacyjnych usytuowanych  

         w przestrzeni strychowej 

   

Na stropie ostatniej kondygnacji  przewidziano montaż drewnianych 

pomostów komunikacyjnych, niezbędnych dla celów kontrolno – 

konserwacyjnych elementów  przestrzeni strychowej. W/w trakty 

komunikacyjne o szerokości 60 cm zamontowane zostaną na drewnianej 

konstrukcji wsporczej, z pomostem usytuowanym ponad projektowaną 

warstwą izolacji termicznej stropu gr. 30 cm, zgodnie z rozwiązaniem 

określonym w części rysunkowej projektu remontu budynku szkoły.    

 

5.13  Montaż izolacji termicznej stropu ostatniej kondygnacji –  

         w przestrzeni poddasza nieużytkowego 
 

Izolację termiczną stropu ostatniej kondygnacji należy wykonać z dwóch 

warstw wełny mineralnej o gr. 15 cm każda, przeznaczonej do izolacji 

poddaszy. Płyty z wełny mineralnej układać na wcześniej ułożonej 

paroizolacji z folii PE o gr. 0,2 mm. Przykrycie warstw izolacji termicznej 

stanowi folia PE paroprzepuszczalna o gr. 0,3 mm. 

6. Kontrola jakości robót 



 

6.1 Program zapewnienia jakości  

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

aprobaty przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru programu zapewnienia 

jakości, w którym zostaną przedstawione zamierzone sposoby wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z umową, dokumentacją techniczną oraz 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 

Program powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia prac 

- organizację prac w zakresie BHP i zabezpieczenia p. poż. 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

  poszczególnych elementów robót 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów i badań 

 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość wbudowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie 

przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji przetargowej.  

 

6.3 Certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności 

 

Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te urządzenia i materiały, które 

posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych 

- aktualną aprobatę wydaną przez upoważnioną jednostkę aprobującą 

dany materiał 

- deklaracje zgodności z Polską Normą 

- deklaracje zgodności z aprobatą techniczną dla wyrobów nie objętych 

normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi 



- zgodę na jednorazowe zastosowanie materiału importowanego na 

terenie RP wydaną przez upoważniony do tego urząd 

 

W przypadku materiałów dla których wymagane są w/w dokumenty, każdy 

dostarczony i użyty do robót materiał, musi posiadać taki dokument, 

określający w sposób jednoznaczny jego cechy.  

Produkty przemysłowe  (blacha, płyty z wełny mineralnej) muszą posiadać 

wydane przez producenta dokumenty dla danej partii oraz wyniki dokonanych 

przez niego badań tej partii produktu. 

Kopie tych dokumentów Wykonawca będzie na bieżąco przekazywał 

Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie materiały nie spełniające tych wymagań 

muszą zostać odrzucone w procesie akceptacji materiałów przez Inspektora 

Nadzoru 

 

7. Dokumenty budowy 

 

7.1 Dziennik budowy 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Wykonawcę i Zamawiającego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 

budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

dziennika budowy spoczywa zgodnie z obowiązującym prawem na 

Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane będą na bieżąco i dotyczyć będą 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy opatrzony 

będzie datą jego wykonania, podpisem osoby która dokonała zapisu z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy muszą 

być prowadzone czytelnie, dokonywane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim. Załączone do dziennika 

budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 

załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, 

a w razie potrzeby projektanta.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

- datę przekazania dokumentacji projektowej 

- uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ, programu zapewnienia 

jakości i harmonogramu robót 

- terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

- przebieg  robót 

- trudności i przeszkody w prowadzeniu prac 

- okresy i przyczyny przerw w robotach 



- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 

- daty zarządzenia wstrzymania prac z podaniem powodu   

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,  

  częściowych i ostatecznych odbiorów robót 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

- dane dotyczące sposobów zabezpieczenia robót (głównie w zakresie BHP  

   i   ppoż.) 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

  przeprowadzonych badań 

- inne istotne informacje o przebiegu robót  

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wymagać będą ustosunkowania 

się przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru w jak najszybszym terminie. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z  zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska w 

przedmiotowej sprawie.   

Istniejący dziennik budowy dotyczy wykonywania obydwóch etapów robót 

budowlanych wykonywanych w obiekcie. 

 

7.2  Dokumenty laboratoryjne 

 

Dzienniki laboratoryjne, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub 

certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy gromadzone będą w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do protokołu odbioru robót i winny być udostępniane Inspektorowi 

Nadzoru na każde żądanie.  

 

7.3  Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 

- potwierdzenie zgłoszenia wykonywanych robót 

- protokół przekazania placu budowy 

- protokoły odbioru robót (w tym wymagane przepisami  protokoły 

branżowe) 

- protokoły z narad i ustaleń 

- korespondencję na budowie 

- ewentualne umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi 

 

 

7.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

 



Dokumenty budowy przechowywane będą na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 

Nadzoru i przedstawiane do wglądu na każde życzenie Zamawiającemu.  

 

8. Odbiór robót 

 

8.1  Rodzaje odbiorów robót 

 

Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowej inwestycji 

podlegać będą następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiorowi częściowemu  

- odbiorowi ostatecznemu 

 

8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

jakości i ilości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu i musi zostać wykonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Obioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy.  

Gotowość do odbioru danej części robót Wykonawca zgłasza wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w 

sposób zwyczajowo przyjęty. Odbioru należy dokonać niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu trzech dni od zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru 

na podstawie kompletu badań, atestów, dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznej. 

 

8.3  Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych etapów prac 

oraz  specjalistycznych robót branżowych wchodzących w skład całego 

przedsięwzięcia inwestycyjnego.  

 

 

8.4  Zasady odbioru ostatecznego 

 



Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót 

oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem  do dziennika budowy z bezzwłocznym  powiadomieniem o tym 

Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 

umowie, licząc od dnia potwierdzenia robót i przyjęcia dokumentów 

określonych w punkcie 8.5 niniejszej specyfikacji. Odbioru ostatecznego 

dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i specyfikacją. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że 

jakość wykonanych robót  nieznacznie odbiega od wymaganej oraz zgodnej z 

ustaleniami i warunkami wcześniej określonymi przez Zamawiającego, bądź 

normami z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji i nie ma większego 

wpływu na walory bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji obiektu, 

komisja może dokonać określonych w umowie potrąceń z wynagrodzenia 

Wykonawcy, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku 

do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.5  Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Wykonawca winien przygotować do odbioru ostatecznego     

- wyniki pomiarów, przeglądów oraz sprawdzeń 

- atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne oraz certyfikaty dla  

  wbudowanych  materiałów 

- inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa 

 

W przypadku gdy komisja uzna, iż dokumenty odbiorowe nie są kompletne,   

w porozumieniu z Wykonawcą określi ona nowy termin odbioru końcowego. 

 

9. Podstawa płatności 

 

9.1 Ustalenia ogólne 

 

Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania. W 

przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową, skalkulowaną 

przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest książka 

obmiarów prowadzona przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Inspektora 

Nadzoru.  



W przypadku robót wycenianych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w ofercie.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie zadania zgodnie 

z umową,  dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót oraz przepisami prawnymi i Polskimi Normami.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz  z kosztami towarzyszącymi  

- wartość wbudowanych i materiałów wraz z kosztami zakupu, 

  magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko  

- koszty ubezpieczenia pracy budowy 

- podatki obliczone z godnie z obowiązującymi przepisami 

 

Wynikła  w trakcie realizacji inwestycji, konieczność wykonania wcześniej 

nie przewidzianych robót dodatkowych zostanie rozliczona przez Wykonawcę 

kosztorysem powykonawczym, sporządzonym w oparciu o rzeczywisty zakres 

wykonanych robót, sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonym 

przez Zamawiającego. Nośniki cenotwórcze niezbędne do sporządzenia w/w 

kosztorysu zostaną ustalone i uzgodnione pomiędzy Zamawiającym, a 

Wykonawcą robót na etapie podpisywania umowy. 

 

9.2 Warunki umowy i wymagania specyfikacji  

  

Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie, a wynikające z dostosowania się do 

wymogów umowy, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

muszą być ujęte  w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez 

Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 

 

10. Normy oraz przepisy prawne dotyczące wykonania i odbioru robót 

      wchodzących w  skład przedmiotowego zamówienia 

 

Wykonawcę całego zadania inwestycyjnego obowiązują wszystkie aktualne 

przepisy prawne (Polskie Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót, Ustawy i Rozporządzenia)  dotyczące wykonania poszczególnych 

rodzajów prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

                                               Opracował: mgr inż. Jan Bugała 


