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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

   1. Część ogólna

1.1 Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

„Przebudowa i remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy Jodłowa – listopad 2017 r.”

1.2  Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i remontu odcinków n/w dróg gminnych:  

 -    remont drogi gminnej „Kupczyk – Błaszczyk” o nr ewid. 4109/5, 
      4124/5 w miejscowości Jodłowa  
              Remont drogi gminnej „ Kupczyk - Błaszczyk.” o nr ewid. 4109/5 i 4124/5  w  miejscowości Jodłowa obejmuje odcinek o długości 178,00 m, usytuowany w km 0+002 ÷ 0+180. Droga posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej, szerokości 2,60 m, z obustronnymi, przerośniętymi trawą poboczami ziemnymi. Na całej długości  drogi nawierzchnia jezdni znajdują się w złym stanie technicznym; jest zniszczona, z licznymi pęknięciami, wysadzinami, wybojami, koleinami oraz przełomami , co świadczy o znacznym stopniu zużycia technicznego i użytkowego obiektu, stwarzającego  zagrożenie bezpieczeństwa dla jego użytkowników. Remont drogi należy rozpocząć od obustronnego, mechanicznego ścięcia poboczy z odwiezieniem ścinki na odległość do 1 km. Ścięcie poboczy pozwoli na wykonanie niezbędnych robót związanych z ich remontem, w zakresie właściwego  wyprofilowania oraz utwardzenia  mieszanką tłuczniową, przy zachowaniu  istniejących szerokości na całej długości drogi.  W miejscu poprzecznego styku projektowanej nawierzchni jezdni z istniejącą nawierzchnią bitumiczną, występującą w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową, dla zapewnienia właściwych ich połączeń, niezbędne jest wykonanie mechanicznego zacięcia i zafrezowania nawierzchni asfaltowej na zimno, z wywozem ścinki na odległość do 1 km. Głębokość frezowania 6 cm. Nową, mineralno – asfaltową, grysowo – żwirową,  nawierzchnię jezdni zaprojektowano jako dwuwarstwową, Standard II; warstwa profilowa (wiążąca) o grubości 2 cm + warstwa ścieralna o grubości 4 cm,  wyprofilowaną z 2% spadkiem poprzecznym w  kierunku istniejących rowów odwadniających pas drogowy. Przed przystąpieniem do układania warstwy profilowej, całość powierzchni istniejącego podłoża, należy dokładnie oczyścić, a następnie skropić asfaltem w ilości 0,5 kg/m2 powierzchni. Po wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej, obustronne  pobocza drogowe na szerokości 25 cm należy wyrównać, wyprofilować i utwardzić mieszanką tłuczniową o średniej grubości warstwy 6 cm po zagęszczeniu. Projektowany remont drogi, na całej jej długości zachowuje dotychczasową szerokość jezdni równą 2,60 m. 

          -  remont drogi gminnej „Bator - Warzecha” o nr ewid 1957/2
             w miejscowości Jodłowa  
Projektowany remont dotyczy odcinka drogi z  nawierzchnią żwirową o  długości 206,00 m, usytuowaną w km 0+144 ÷ 0+350, z jezdnią o szerokości 2,60 m.  Istniejącą nawierzchnię żwirową jezdni drogowej, na całym przebiegu remontowanej drogi, należy mechanicznie wyrównać i wyprofilować pod projektowane wzmocnienie istniejącego podłoża  dwoma konstrukcyjnymi warstwami podbudowy, tj. dolną z tłucznia klinowanego o grubości 15 cm oraz górną z mieszanki tłuczniowej o grubości 10 cm po zagęszczeniu. Projektowane konstrukcyjne warstwy podbudowy należy ułożyć na szerokości 3,20 m (jezdnia łącznie z poboczami). Po wykonanym remoncie rzędne niwelety jezdni drogowej wzrosną o 25 cm w stosunku do rzędnych istniejących. Parametry techniczno – użytkowe wszystkich istniejących zjazdów do przyległych posesji zostaną dostosowane do nowo ukształtowanej niwelety jezdni drogowej. 
          -  przebudowa  drogi gminnej „Stręk P.” o nr ewid. 4907/6 

             w miejscowości Jodłowa
Projektowana przebudowa dotyczy odcinka drogi z  nawierzchnią żwirową o  długości 200,00 m, z jezdnią o szerokości 2,60 m.  Istniejącą nawierzchnię żwirową jezdni drogowej, na całym przebiegu przebudowywanej drogi, należy mechanicznie wyrównać i wyprofilować pod projektowane wzmocnienie istniejącego podłoża  jedną, górną warstwą podbudowy z mieszanki tłuczniowej o grubości 15 cm po zagęszczeniu. Projektowaną konstrukcyjną warstwę podbudowy należy ułożyć na szerokości 4,10 m (jezdnia łącznie z poboczami). Właściwe połączenie układanej nawierzchni bitumicznej z istniejącą nawierzchnią jezdni drogowej, na początku przebudowywanego odcinka, wymaga  mechanicznego zacięcia istniejącej warstwy z masy mineralno – bitumicznej wraz z jej rozebraniem w pasie o szerokości 50 cm. Na tak przygotowanym podłożu, odpowiednio zaklinowanym i zagęszczonym przyjęto ułożenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralno- asfaltowej, grysowo-żwirowej, Standard II; warstwa wiążąca o grubości 2 cm + warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Szerokość jezdni nie ulegnie zmianie i po przebudowie wynosić będzie również 3,50 m. Pobocza o szerokości 30 cm należy wyprofilować i utwardzić mieszanką tłuczniową o średniej grubości warstwy 6 cm po zagęszczeniu. 
          -  przebudowa  drogi gminnej „Osiny” o nr ewid. 353, 481/2 

             w miejscowości Zagórze
Projektowana przebudowa dotyczy odcinka drogi z  nawierzchnią żwirową o  długości 200,00 m, z jezdnią o szerokości 2,60 m. Przebudowę drogi należy rozpocząć od mechanicznego ścięcia poboczy o średniej szerokości 50 cm, grubości do 10 cm, z odwozem ścinki na odległość do 1 km. Istniejącą nawierzchnię żwirową jezdni drogowej, na całym przebiegu przebudowywanej drogi, należy mechanicznie wyrównać i wyprofilować pod projektowane wzmocnienie istniejącej podbudowy górną warstwą z tłucznia klinowanego o grubości 15 cm po zagęszczeniu.  Projektowaną, konstrukcyjną warstwę podbudowy należy ułożyć na szerokości 3,00 m (jezdnia łącznie z poboczami). Właściwe połączenie układanej nawierzchni bitumicznej z istniejącą nawierzchnią jezdni drogowej, na początku przebudowywanego odcinka, wymaga  mechanicznego zacięcia istniejącej warstwy z masy mineralno – bitumicznej wraz z jej rozebraniem w pasie o szerokości 50 cm.  Na tak przygotowanym podłożu, odpowiednio zaklinowanym i zagęszczonym przyjęto ułożenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralno- asfaltowej, grysowo-żwirowej, Standard II; warstwa wiążąca o grubości 2 cm + warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Szerokość jezdni nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,60 m. Pobocza o szerokości 20 cm należy wyprofilować i utwardzić mieszanką tłuczniową o średniej grubości warstwy 6 cm po zagęszczeniu. W wyniku ułożenia projektowanej dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej, rzędne niwelety jezdni drogowej na całym jej przebiegu wzrosną o 21 cm w stosunku do rzędnych istniejących. Parametry techniczno – użytkowe wszystkich istniejących zjazdów do przyległych posesji zostaną dostosowane do nowo ukształtowanej niwelety jezdni drogowej. 
          -  przebudowa  drogi gminnej „Leja - Bawiec” o nr ewid. 2499 

             w miejscowości Jodłowa

Projektowana przebudowa dotyczy odcinka drogi z  nawierzchnią żwirowo - betonową o  długości 28,00 m, z jezdnią o szerokości 2,80 m. Zniszczoną nawierzchnię betonową występującą na odcinku w km 0+013 – 0+025 należy rozebrać, a następnie wykonać korytowanie o głębokości 20 cm, pod ułożenie dolnej warstwy podbudowy z kamiennego kruszywa łamanego. Istniejącą nawierzchnię żwirową jezdni drogowej należy mechanicznie wyrównać i wyprofilować pod projektowane wzmocnienie całego przebudowywanego odcinka drogi górną warstwą podbudowy z mieszanki tłuczniowej o grubości 15 cm po zagęszczeniu. Projektowaną konstrukcyjną warstwę podbudowy należy ułożyć na szerokości 3,20 m (jezdnia łącznie z poboczami). Właściwe połączenie układanej nawierzchni bitumicznej z istniejącą nawierzchnią jezdni drogowej, na początku przebudowywanego odcinka, wymaga  mechanicznego zacięcia istniejącej warstwy z masy mineralno – bitumicznej wraz z jej rozebraniem w pasie o szerokości 50 cm. Na tak przygotowanym podłożu, odpowiednio zaklinowanym i zagęszczonym przyjęto ułożenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralno- asfaltowej, grysowo-żwirowej, Standard II; warstwa wiążąca o grubości 2 cm + warstwa ścieralna o grubości 5 cm. Szerokość jezdni nie ulegnie zmianie i po przebudowie wynosić będzie również 2,80 m. Pobocza o szerokości 20 cm należy wyprofilować i utwardzić mieszanką tłuczniową o średniej grubości warstwy 7 cm po zagęszczeniu. 
          -  przebudowa  drogi gminnej „Podlesie - Biedoszyce” o nr ewid.

             4093, 4332/1, 4329/5 w miejscowości Jodłowa
Projektowana przebudowa dotyczy odcinka drogi o długości 52,00 m usytuowanego w km 0+551 ÷ 0+603. Szerokość jezdni wynosi 3,20 m. Prawostronna część jezdni drogowej na długości w/w odcinku posiada nawierzchnię bitumiczną, zaś na części lewostronnej występuje nawierzchnia żwirowa. Obydwa rodzaje nawierzchni znajdują się w złym stanie technicznym. Istniejący, znacznie zaniżony, lewostronny pas jezdni z nawierzchnią żwirową należy mechanicznie wyrównać i wyprofilować pod projektowane wzmocnienie górną warstwą podbudowy. W części skrajnej, na szerokości 1,50 m przyjęto ułożenie warstwy z tłucznia klinowanego o grubości 30 cm po zagęszczeniu, zaś dalej w pasie środkowym o szerokości 1,70 m, istniejąca nawierzchnia żwirowa wymaga wzmocnienia warstwą z mieszanki tłuczniowej o grubości 15 cm po zagęszczeniu. W miejscu poprzecznego styku projektowanej nawierzchni jezdni z istniejącą nawierzchnią bitumiczną, dla zapewnienia właściwych ich połączeń, niezbędne jest wykonanie mechanicznego zacięcia i zafrezowania nawierzchni asfaltowej na zimno, z wywozem ścinki na odległość do 1 km. Głębokość frezowania 6 cm.  Na tak przygotowanym podłożu, odpowiednio zaklinowanym i zagęszczonym przyjęto ułożenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej, grysowo-żwirowej, Standard II; warstwa wiążąca o grubości 4 cm + warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Celem niezbędnego wzmocnienia projektowanej nawierzchni bitumicznej, układanej na różnorodnej podbudowie, zastosowano wbudowanie na całej jej powierzchni siatki z włókien szklanych o wytrzymałości 50 x 50 kN, stosowanej w nawierzchniach bitumicznych dróg i lotnisk. Przed przykryciem siatki warstwą masy mineralno – bitumicznej, należy skropić asfaltem w ilości 0,5 kg/m2 powierzchni. Szerokość jezdni nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 3,20 m. Pobocza drogowe o szerokości 40 cm należy wyprofilować i utwardzić mieszanką tłuczniową o średniej grubości warstwy 8 cm po zagęszczeniu. W wyniku ułożenia projektowanej dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej, rzędne niwelety jezdni drogowej na całym jej przebiegu wzrosną o 8 cm w stosunku do rzędnych istniejących. Parametry techniczno – użytkowe wszystkich istniejących zjazdów do przyległych nieruchomości zostaną dostosowane do nowo ukształtowanej niwelety jezdni drogowej. 

 -   remont nawierzchni utwardzonej na działce o nr ewid. 5442

     w miejscowości Jodłowa  
              Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy przebudowy betonowo - żwirowych nawierzchni istniejących dojazdów z drogi powiatowej nr ewid. 4410/1 w m. Jodłowa do placu przy szkole podstawowej w Wisowej,  urządzonych na własnej, szkolnej działce Inwestora nr ewid. 5442. Nawierzchnie dojazdów wykazują duży stopień zużycia technicznego i użytkowego. W miejscach poprzecznego styku projektowanych nawierzchni jezdni dróg dojazdowych z istniejącą nawierzchnią bitumiczną, występujących w obrębie zjazdów z drogi powiatowej, dla zapewnienia właściwych ich połączeń, niezbędne jest wykonanie mechanicznego zacięcia  istniejącej warstwy z masy mineralno – bitumicznej wraz z jej rozebraniem w pasie o szerokości 50 cm. Szerokości jezdni dróg dojazdowych wynoszą odpowiednio 5,20 m od strony wschodniej oraz 3,40 m od strony zachodniej. Nową, mineralno – asfaltową, grysowo – żwirową,  nawierzchnię jezdni zaprojektowano jako dwuwarstwową, Standard II; tj. warstwa profilowa (wiążąca) o grubości 4 cm + warstwa ścieralna o grubości 4 cm po zagęszczeniu. Przed przystąpieniem do układania warstwy profilowej, całość powierzchni istniejącego podłoża, należy dokładnie oczyścić, a następnie skropić asfaltem w ilości 0,5 kg/m2 powierzchni. Po wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej, obustronne  pobocza drogowe na szerokości 20 cm należy wyrównać, wyprofilować i utwardzić kolorowym grysem kamiennym. 
-    remont nawierzchni zajezdni autobusowej na działce o nr ewid. 

     1822/2  w miejscowości Jodłowa  
              Projektowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje całą powierzchnię bitumicznej nawierzchni zajezdni autobusowej, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1822/2 w Jodłowej. Nawierzchnia wykazuje duży stopień zużycia technicznego i użytkowego. Jest połamana, zdeformowana, z licznymi zapadnięciami i ubytkami materiałowymi. Remont nawierzchni należy rozpocząć od rozebrania bitumicznych nakładek przy prawostronnych zjazdach na przylegające do placu posesje oraz demontażu zniszczonego, istniejącego poprzecznego odwodnienia liniowego typu ACO usytuowanego w obrębie zjazdu na plac zajezdni od strony wschodniej. Nowe odwodnienie liniowe należy wykonać z prefabrykowanych, polimerobetonowych elementów ściekowych typu ciężkiego, z rusztem żeliwnym w klasie C 250. Następnie cała nawierzchnia asfaltowa placu zajezdni podlegać będzie mechanicznemu frezowaniu na zimno, z wywozem ścinki do 1 km. Głębokość frezowania 6 cm. Nową, mineralno – asfaltową, grysowo – żwirową,  nawierzchnię jezdni zaprojektowano jako dwuwarstwową, Standard II; warstwa profilowa (wiążąca) o grubości 3 cm + warstwa ścieralna o grubości 4 cm,  wyprofilowaną z 2% spadkiem poprzecznym w kierunku istniejących urządzeń odwadniających, tj. odwodnienia liniowego oraz ulicznej kratki ściekowej, którą podobnie jak istniejącą studzienkę rewizyjną kanalizacji sanitarnej, należy wyregulować pionowo, dostosowując je do rzędnych nowo ułożonej nawierzchni. Przyległym posesjom do prawostronnej krawędzi remontowanego obiektu należy zapewnić odpowiednie, bezpieczne i zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi indywidualne zjazdy z placu, umożliwiające niezbędny dostęp oraz połączenie z siecią dróg publicznych. 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiający zakłada wystąpienie  robót tymczasowych związanych jedynie z urządzeniem placu budowy, zachowaniem bezpiecznych warunków użytkowania oraz zabezpieczenia ppoż., niezbędnych dla funkcjonowania usytuowanych w pobliżu czynnych obiektów mieszkalnych. Koszty wynikające z wykonania powyższych robót oferent zobowiązany jest uwzględnić w cenie sporządzonej oferty.  

   1.4 Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje odcinki dróg gminnych oraz place wymienione w punkcie 1.2 SST. 
1.5  Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie z Wykonawcą przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami.
1.6  Zgodność robót z dokumentacja przetargową

Dokumentacja przetargowa dotycząca zakresu rzeczowo-ilościowego robót inżynieryjno – drogowych ( SIWZ, SST) oraz inne  dokumenty dodatkowe są częścią umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w poszczególnych dokumentach obowiązuje ich ważność określona w Umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub roszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien powiadomić Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego, celem dokonania odpowiednich zmian i uzupełnień.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z w/w dokumentami 

Dane określone w specyfikacji uważane będą za wartości docelowe, od których możliwe są odchylenia w ramach określonych normowo tolerancji. Cechy oraz parametry wbudowanych materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może przekraczać wartości tolerancji normowych dla poszczególnych rodzajów robót. W przypadku, gdy wbudowane materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z  warunkami zamówienia, obowiązującymi normami oraz  specyfikacją i wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonanego elementu, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy  

1.7  Urządzenie i zabezpieczenie terenu budowy

Urządzenie placu budowy polegać będzie na dowiezieniu, zbudowaniu i utrzymaniu wszelkich niezbędnych maszyn, urządzeń,  niezbędnych w trakcie budowy podłączeń zasilających i odprowadzających, ich eksploatacji oraz ich rozebraniu, demontażu i wywiezieniu. Urządzenie placu budowy należy zaplanować i uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem budowy. Ze względu na pełne zapewnienie  bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót, plac budowy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć. Wykonawca robót na bieżąco zobowiązany będzie do sprzątania oraz należytego utrzymania przyległych dróg. 

W miejscu widocznym należy umieścić budowlaną tablicę informacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę umowy.
    1.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie wykonywania robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do  przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób oraz własności prywatnej i społecznej wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie sposobu działania w związku z wykonywaniem kontraktu

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
- zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych płynami, pyłami 
  i  substancjami mogącymi pogorszyć stan środowiska

- zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami

- możliwością powstania wybuchu lub pożaru

1.9  Ochrona pożarowa

        Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w trakcie wykonywania kontraktu. Zadaniem Wykonawcy jest utrzymanie sprawnego sprzętu ochrony przeciwpożarowej wymaganego przepisami szczegółowymi na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane i zabezpieczone przed osobami niepowołanymi w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo przez personel Wykonawcy i powinien posiadać odpowiednie ubezpieczenie od następstw pożaru na terenie budowy. 

1.10  Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są niebezpieczne dla otoczenia nie mogą być dopuszczone do użycia w wykonawstwie robót. Nie dopuszcza się również stosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowania o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały czasowo szkodliwe dla środowiska, których szkodliwość zanika po wykonaniu robót, mogą być użyte pod rygorem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania, określonych w stosownych certyfikatach i świadectwach dopuszczenia.

1.11  Ochrona własności publicznej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i urządzenia podziemne, takie jak kable, rurociągi itp. oraz uzyska od odpowiednich zarządców urządzeń potwierdzenie informacji, przekazanych mu przez Zamawiającego, a dotyczących ich lokalizacji w terenie. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi, napowietrznej oraz podziemnej, wykazanych w dokumentach przekazanych przez Zamawiającego.

1.12 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Ponadto w przypadku przewozu materiałów ponad gabarytowych uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do ich przewozu i o każdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót i urządzeń uszkodzonych w wyniku takiego przewozu.  

1.13  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązkiem kierownika budowy jest opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, odpowiednią odzież roboczą dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Ustala się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.14  Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkie materiały i urządzenia używane do wykonywania robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia prac (do wydania potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposób, aby poszczególne elementy wykonanej inwestycji jak również całość zadania były w stanie zadowalającym przez cały czas, aż do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca zaniedba swoje obowiązki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora Nadzoru jest zobowiązany do ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia

1.15   Stosowanie przepisów prawnych oraz innych związanych z   procesem    budowlanym.

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z wszystkimi obowiązującymi przepisami, a przede wszystkim normami, warunkami technicznymi wykonania robót, które w jakichkolwiek sposób związane są z robotami prowadzonymi na placu budowy i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac. 
2.
Materiały i urządzenia 

2.1  Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania  i wbudowania materiałów i urządzeń zgodnych z ustaleniami oraz wymogami Zamawiającego, parametrami określonymi w przedmiarze robót,   posiadających odpowiednie świadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty. Do wykonania projektowanych  warstw wyrównujących i wzmacniających istniejące podbudowy przebudowywanych odcinków dróg należy zastosować kruszywo łamane o uziarnieniu  ciągłym 0 – 63 mm, do wyprofilowania podbudowy nawierzchni placu o uziarnieniu 0 – 31,5 mm. Nawierzchnię bitumiczną należy wykonać z masy mineralno – asfaltowej, grysowo – żwirowej o uziarnieniu do 12.8 mm. Do wykonania masy mineralno-asfaltowej (grysowo-żwirowej) użyć asfaltu drogowego D 70. Wskaźnik zagęszczenia warstwy asfaltowej nawierzchni nie może być mniejszy od 98 %. Wbudowana masa mineralno – asfaltowa musi spełniać wymagania ST D-05.03.05, stanowiącej załącznik do niniejszej SST;  Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie aktualnych wytycznych WT 2010. 

Do wykonania warstwy wiążącej dopuszcza się beton asfaltowy o strukturze częściowo zamkniętej, zaś warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej. Krawędzie ułożonej nawierzchni bitumicznej na całym odcinku drogi, należy obustronnie wykończyć przez skropienie asfaltem, co po uzupełnieniu poboczy zapobiegnie wykruszaniu się i powstawaniu ubytków w wykonanych warstwach nawierzchniowych jezdni. Wyrównanie, wyprofilowanie oraz utwardzenie poboczy drogowych wykonać zgodnie z technologią określoną w sporządzonych przedmiarach robót.

Jakość wykonania nawierzchni bitumicznej jak również wartości dopuszczalnych odchyleń równości podłużnej i poprzecznej muszą być zgodne z wymogami określonymi w Rozporządzeniu  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43; poz. 430).   

2.2  Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom

Zamawiający nie dopuszcza stosowania  materiałów i urządzeń nie odpowiadających wymaganiom określonym przez Zamawiającego jak również nie spełniających obowiązujących norm i przepisów budowlanych. Stwierdzenie  przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, obecności takich materiałów na terenie budowy  zostanie potraktowane jako bezpośrednia przyczyna ich wywozu poza teren wykonywanych robót na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do wykonania robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca tymczasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i inspektorem nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ, lub w miejscach poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3.
Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do prowadzenia prac powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem wielkości i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji, planie BIOZ oraz projekcie organizacji robót wykonanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez  Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.  W przypadku braku tych ustaleń stosowanie sprzętu powinno być poprzedzone akceptacją Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować prowadzenie robót w tempie określonym przez Wykonawcę w harmonogramie prac i prowadzić do ich zakończenia zgodnego z umową. Użyty sprzęt  do wykonania przedmiotu zamówienia ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robót przy pomocy sprzętu nie gwarantującego zasad BHP lub warunków umowy.

4.
Transport

    Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczna środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót w terminie gwarantującym wywiązanie się Wykonawcy z terminu zakończenia prac. 

Pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie oraz innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć do wglądu wszelkie dokumenty potwierdzające dopuszczenie pojazdu do ruchu.

5.
Wykonanie robót
Wykonawca po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu szczegółowy harmonogram robót opracowany dla realizacji całego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, ustaleniami oraz wymogami Zamawiającego, specyfikacją techniczną oraz za jakość zastosowanych materiałów, wykonanych przez siebie lub podwykonawców robót, ich zgodność z dokumentami budowy, obowiązującymi przepisami, projektem organizacji prac i planem BIOZ.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, urządzeń lub elementów robót muszą posiadać formę pisemną i będą oparte na wymaganiach sformułowanych w specyfikacji technicznej, a także na przedmiotowych normach i obowiązujących przepisach. 

Odrzucenie materiałów musi posiadać uzasadnienie określone na podstawie wyników badań, norm przedmiotowych, niezgodności z atestem, braku odpowiednich cech wytrzymałościowych, doświadczeniach z przeszłości, wyników badań naukowych oraz innych czynników wpływających na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytuły poniesie Wykonawca.
6.
Kontrola jakości robót

6.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym zostaną przedstawione zamierzone sposoby wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z umową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Program powinien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia prac

- organizację prac w zakresie BHP i zabezpieczenia p poż.

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania
  poszczególnych elementów robót

6.2 Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość wbudowanych materiałów i urządzeń. Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych dotyczących poszczególnych zakresów prac. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem  i prowadzeniem kontroli robót oraz badań materiałów  ponosi Wykonawca
6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują wymaganego badania stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
6.4 Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności

Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te urządzenia i materiały, które posiadają:

· certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

· aktualną aprobatę wydaną przez upoważnioną jednostkę aprobującą dany materiał

· deklaracje zgodności z Polską Normą

· deklaracje zgodności z aprobatą techniczną dla wyrobów nie objętych normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi

· zgodę na jednorazowe zastosowanie materiału importowanego na terenie RP wydaną przez upoważniony do tego urząd

W przypadku materiałów dla których wymagane są w/w dokumenty, każdy dostarczony i użyty do robót materiał, musi posiadać taki dokument, określający w sposób jednoznaczny jego cechy. 

Produkty przemysłowe (kruszywo, masa mineralno-asfaltowa itp.) muszą posiadać wydane przez producenta dokumenty dla danej partii oraz wyniki dokonanych przez niego badań tej partii produktu.

Kopie tych dokumentów Wykonawca będzie na bieżąco przekazywał Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie materiały nie spełniające tych wymagań muszą zostać odrzucone w procesie akceptacji materiałów przez Inspektora Nadzoru
7. Dokumenty budowy

7.1 Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarze i kosztorysie i wpisuje do rejestru pomiarów.

7.2  Pozostałe dokumenty budowy

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się:

· potwierdzenie zgłoszenia wykonywanych robót

· protokół przekazania placu budowy

· protokoły odbioru robót 

· protokoły z narad i ustaleń

· korespondencję na budowie

· ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi

7.3
Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy przechowywane będą na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającemu. 
8. Obmiar robót 

Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją przetargową i warunkami umowy, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót oraz terminie obmiaru; co najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiarów należy rejestrować w książce obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze lub ślepym kosztorysie, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według umowy i instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. W przypadku określenia w umowie częściowych płatności za wykonane prace, książka obmiarów będzie podstawą oszacowania zaawansowania robót. Obmiary muszą być dokonywane z częstością dostosowaną do formy płatności za wykonane prace, z wyprzedzeniem pozwalającym na weryfikację wpisów przez Inspektora Nadzoru, a także w każdym innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego lub Wykonawcę. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie pomiarów winne być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  Obmiary będą przeprowadzane przed każdym częściowym lub ostatecznym odbiorem etapów prac, a także w przypadku dłuższej przerwy w ich wykonywaniu. 

Obmiar robót podlegających zakryciu należy przeprowadzić przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe i późniejsze ich przeliczenie należy dokonywać w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary bardziej skomplikowanych powierzchni o objętości powinny być poparte odpowiednimi szkicami umieszczonymi w książce obmiarów lub jako załączniki do niej.

9. Odbiór robót

9.1  Rodzaje odbiorów robót

Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowej inwestycji podlegać będą następującym odbiorom:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiorowi częściowemu 

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu i musi zostać wykonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Obioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

Gotowość do odbioru danej części robót Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w sposób zwyczajowo przyjęty. Odbioru należy dokonać niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie przeprowadzonych pomiarów i sprawdzenia rodzaju oraz zgodności wbudowanych materiałów z ich parametrami określonymi w dokumentacji przetargowej oraz specyfikacji technicznej.

9.3  Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych etapów prac wchodzących w skład całego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
9.4 Zasady odbioru ostatecznego

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu z bezzwłocznym  powiadomieniem o tym Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów określonych w punkcie 9.5 niniejszej specyfikacji. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,  pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową i specyfikacją. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających komisja zaprzestanie odbioru i ustali nowy termin ostatecznego odbioru robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione przez Inspektora Nadzoru i przekazane na piśmie Wykonawcy. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja odbiorowa. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej oraz zgodnej z ustaleniami i warunkami wcześniej określonymi przez Zamawiającego, bądź normami z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji i nie ma większego wpływu na walory bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji obiektu, komisja może dokonać określonych w umowie potrąceń z wynagrodzenia Wykonawcy, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

9.5  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- oryginał książki obmiarów

- wyniki pomiarów, przeglądów oraz sprawdzeń

- inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa

W przypadku gdy komisja uzna, iż dokumenty odbiorowe nie są kompletne,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą określi nowy termin odbioru końcowego.

9.6 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polegać będzie na ocenie robót związanych z usunięciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny należy dokonać na podstawie oceny wizualnej. 

10. Podstawa płatności

10.1 Ustalenia ogólne

Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania. W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową, skalkulowaną przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest książka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 

W przypadku robót wycenianych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w ofercie. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie zadania zgodnie z umową, uproszczoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przepisami prawnymi i Polskimi Normami. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

-  robociznę bezpośrednią wraz  z kosztami towarzyszącymi 

- wartość wbudowanych materiałów wraz z kosztami zakupu,
   magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

- podatki obliczone z godnie z obowiązującymi przepisami

10.2
Warunki umowy i wymagania specyfikacji 

Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie, a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy i specyfikacji technicznej muszą być ujęte  w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia.

11.  Normy oraz przepisy prawne dotyczące wykonania i odbioru robót
       wchodzących w  skład przedmiotowego zamówienia

Wykonawcę całego zadania inwestycyjnego obowiązują wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robót, Ustawy i Rozporządzenia)  dotyczące wykonania poszczególnych rodzajów prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

