Jodlowa, dnia 19.09.2018r.

Uczestnicy zainteresowani prowadzonym
postegpowaniem znak 1ZP.271.12.2018.ES

Dotyczy: postgpowania pn. Budowa oczyszczalni $ciekéw oraz budowa czesci sieci kanalizacyjnej
w Gminie Jodlowa

Gmina Jodlowa przekazuje odpowiedzi na zadane pytania oraz wprowadzone do tresci SIWZ
modyfikacje w ramach prowadzonego postepowania pn. Budowa oczyszezalni $ciekéw oraz
budowa cz¢sci sieci kanalizacyjnej w Gminie Jodlowa

Pytanie 1.

Dotyczy Budynku Hali Reaktoréw. Zgodnie z Projektem Wykonawczym branzy konstrukcyjnej
obiekt nalezy wykona¢ z betonu B30 (C25/30), W8 w klasie ekspozycji XC4 i XAl. Zgodnie z
aktualnie obowigzujacymi przepisami dla ww. klas ekspozycji minimalna klasa wytrzymatosci
betonu na $ciskanie to C 30/37. Prosimy o podanie prawidlowej specyfikacji betonu jaki nalezy
zastosowac¢ do wykonania obiektu.

Odpowiedz.

W projekcie zastosowano hydroizolacje przy uzyciu odpowiedniego bezrozpuszczalnikowego
impregnatu do betonu, ktéry poza uszczelnianiem zwigksza odpornos¢ betonu na agresywnosé
srodowiska oraz daje mozliwos¢ zaoszczedzenia zbrojenia poprzez umozliwienie wigkszego
zarysowania betonu przy zachowaniu pelnej szczelno$ci (zdolnos$é samodoszezelniania rys nawet
0,4mm). W zwigzku z tym mozna bylo zaprojektowa¢ bardziej ekonomicznie obiekt oraz zgodnie z
normg mozna bylo zastosowa¢ obnizona klas¢ betonu. W przypadku rezygnacji z tego systemu
uszczelnienia konieczne jest podniesienie klasy betonu oraz skorygowanie zbrojenia.

Pytanie 2.

Dotyczy Budynku Hali Reaktoréw. Prosimy o potwierdzenie, ze powierzchnie wewnetrzne komér
(dno, Sciany, strop) nie maja by¢ wykonczone zadng wyprawa ochronna. Jesli ww. elementy majg
posiada¢ powlok¢ ochronng prosimy o podanie jej parametréw technicznych umozliwiajacych
prawidlowy dobo6r materialow (w PW istnieje jedynie zapis ,, Wewngtrzng powierzchnie zbiornika
wykonczy¢ zgodnie z wymogami w proj. Technologicznym”, jednak PW branzy technologicznej nie
opisuje zadnego systemu).

Odpowiedz.
Dla komor zelbetowych reaktoréw i zbiornikéw retencyjnych przewidziano wykonanie izolacji
zgodnie z rys. K-1.14.

Pytanie 3.

Dotyczy Zbiornik retencyjny Sciekéw dowozonych. Prosimy o potwierdzenie, ze powierzchnie
wewnetrzne komory (dno, $ciany, strop) nie maja by¢ wykonczone zadng wyprawa ochronng. Jesli
ww. elementy maja posiada¢ powloke ochronna prosimy o podanie jej parametréw technicznych
umozliwiajgcych prawidlowy dobor materialow (w PW istnieje jedynie zapis ,, Wewnetrzng
powierzchnie zbiornika wykonczy¢ zgodnie z wymogami w proj. Technologicznym”, jednak PW
branzy technologicznej nie opisuje zadnego systemu).

Odpowiedz.
Dla komor zelbetowych reaktorow i zbiornikow retencyjnych przewidziano wykonanie izolacji
zgodnie z rys. K-1.14.



Pytanie 4.

ng)tyczy Komora pomiarowa. Prosimy o potwierdzenie, Ze powierzchnie wewngtrzne komory (dno,
$ciany, strop) nie maja by¢ wykonczone zadng wyprawg ochronna. J esli ww. elementy maja posiadac
powloke ochronng prosimy o podanie jej parametrow technicznych umozliwiajgcych prawidtowy
dobér materiatéw (w PW istnieje jedynie zapis , Wewnetrzng powierzchnig zbiornika wykonczy¢
zgodnie z wymogami w proj. Technologicznym”, jednak PW branzy technologicznej nie opisuje
zadnego systemu).

Odpowiedz.
Pod wzgledem konstrukcyjnym nie ma tu wymagan. Zamawiajacy jednak uznaje za stuszne
zabezpieczenie dno i cokolika ciany do wysoko$¢ 30cm impregnatem do betonu.

Pytanie S.

Dotyczy instalacji sanitarnych — wentylacji . W projekcie wykonawczym ,JInstalacji sanitarnych”
(str.13) oraz specyfikacji technicznej ,Instalacja wentylacji” (str.4) w pomieszczeniu
Sitopiaskownika przewidziano zastosowanie kanaléw nawiewnych oraz osprzg¢tu z blachy
ocynkowanej. Ze wzgledu na agresywne warunki pracy w pomieszczeniu Sitopiaskownika oraz dtuga
gwarancje wymagang przez Zamawiajacego (od 60 do 84 miesigcy), prosimy o zmiang materialu z
blachy ocynkowanej na blache ze stali nierdzewnej 1.4301 (1HI8N9).

Odpowiedz.

Ze wzgledu na agresywne warunki pracy w pomieszczeniu Sitopiaskownika oraz diugg gwarancjg
wymagang w ramach zamowienia, Zamawiajacy zaleca zastosowanie stali nierdzewnej 1.4301
(1H18N9) instalacji wentylacji w pomieszczeniu Sitopiaskownika.

Pytanie 6.

Dotyczy instalacji sanitarnych — wentylacji. Prosimy o informacj¢ z jakiego materiatu
(standardowego czy nierdzewnego), nalezy wykonaé urzadzenia zastosowane w instalacji wentylacji
tj.: centrale wentylacyjne nawiewne, kratki wentylacyjne, wentylatory osiowe scienne, czerpnie
wentylacyjne, wentylatory dachowe, zespoly nawiewne, wywietrzaki zintegrowane, przepustnice.

Odpowiedz.

Ze wzgledu na agresywne warunki pracy w pomieszczeniu Sitopiaskownika, Zamawiajgc zaleca
zastosowanie stali nierdzewnej 1.4301 (1H18N9) na urzadzenia zastosowane w instalacji wentylacji
tj.: centrale wentylacyjne nawiewne, kratki wentylacyjne, wentylatory osiowe S$cienne, czerpnie
wentylacyjne, wentylatory dachowe, zespoly nawiewne, wywietrzaki zintegrowane, przepustnice w
pomieszczeniu Sitopiaskownika.

Pytanie 7.

Dotyczy instalacji sanitarnych — wentylacji. Prosimy o informacje¢ z jakiego materiatu
(standardowego czy nierdzewnego), nalezy wykonac urzadzenia zastosowane w instalacji wentylacji
tj.: centrale wentylacyjne nawiewne, kratki wentylacyjne, wentylatory osiowe Scienne, czerpnie
wentylacyjne, wentylatory dachowe, zespoly nawiewne, wywietrzaki zintegrowane, przepustnice.

Odpowiedz.
Odpowiedz jak na pytanie 6.

Pytanie 8.

Dotyczy Wzoru Umowy § 2. Przedmiot Umowy, ust. 3 — ,, Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac
przedmiot umowy zgodnie z projektami budowlanymi, Specyfikacjq Istotnych Warunkoéw
Zamowienia, zlozong ofertg, (...) wypelniajgc nadto wymdg uzyskania okreslonych w_audycie
energetycznym budynkéw wspdlczynnikdéw przenikania ciepla przez przegrody budowlane po




zakonczeniu_budowy obiektow oczyszczalni Sciekow. Przedmiot zamdwienia musi byé wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze zgodnie z najlepszq wiedzq i doswiadczeniem
Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej starannosci”. Ze wzgledu na realizacje kontraktu w
oparciu o dokumentacj¢ Zamawiajgcego, ktéra Scisle okresla materialy i grubosci przegrod
budowlanych wnosimy o wykreslenie powyzszego zapisu. Wykonawca ktory zrealizowal obiekt
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za
uzyskanie okreslonych w audycie wspotczynnikow przenikania ciepla

Odpowiedz.
Zamawiajacy pozostawia zapisy w umowie.

Pytanie 9.

Dotyczy Wzoru Umowy § 2. Przedmiot Umowy, ust. 3 — ,, Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢
przedmiot umowy zgodnie z projektami budowlanymi, Specyfikacjq Istotnych Warunkow Zamowienia,
zlozong ofertq, (...) wypelniajgc nadto wymdg uzyskania okreslonych w_audycie energetycznym
budynkéw wspdlczynnikow przenikania ciepla przez przegrody budowlane po zakoviczeniu budowy
obiektow oczyszczalni Sciekow. Przedmiot zamowienia musi byé wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami_prawa, a_takze zgodnie z najlepszqg wiedzqg i doswiadczeniem Wykonawcy oraz z
zachowaniem najwyzszej starannosci.” Prosimy o jednoznaczng odpowiedz kto bedzie pokrywat
koszt wykonania audytu energetycznego dla obiektow oczyszczalni sSciekow w przypadku
koniecznosci jego wykonania

Odpowiedz.
Koszt audytu energetycznego zostanie poniesiony przez Wykonawce robot budowlanych. Koszty te
nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

Pytanie 10.

Dotyczy Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Ogoélna Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — Budowa Oczyszczalni Sciekéw dla Gminy
Jodtowa, pkt.9. Podstawa platnosci. Zgodnie z zapisami w ww. punkcie podstawa platnosci
czeSciowej mogg by¢ jedynie protokolarnie odebrane kpl./ zakresy robdt objete dana pozycja
przedmiarowa. W zawiazku z tym, ze pozycje przedmiarowe opisuja kompletnie wykonane obiekty
w poszczeg6lnych branzach zwracamy si¢ z prosba o zmiane zapiséw Umowy umozliwiajacych
dokonanie platnosci czgsciowych w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajgcego Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy zawierajgcy ,,rozbicie” rzeczowo-finansowe poszczegdlnych obiektéw na
mniejsze elementy (np. roboty ziemne, fundamenty, $ciany, itp.). Obecne zapisy powodujg nadmierne
obcigzenie finansowe Wykonawcy, ktory zmuszony bedzie do kredytowania inwestycji praktycznie
przez caly okres jej realizacji. Aktualne zapisy umozliwiaja Zamawiajacemu podpisanie protokotu
odbioru rob6t np. branzy architektoniczno-konstrukcyjnej dopiero na samym koncu inwestycji, gdyz
dopiero wtedy realnie zakoriczone zostana roboty wykonczeniowe.

Odpowiedz.
Na chwile obecng Zamawiajacy nie widzi koniecznosci dzielenia ,,na mniejsze” zakreséw robot
wskazanych w poszczegdlnych pozycja Przedmiaru robot.

Pytanie 11.

Prosimy o udostepnienie prawomocnego pozwolenia na budowe dla przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami, pompowniami $ciekéw i ich zasilaniem energetycznym w
gminie Jodtowa — etap I dla wsi Jodlowa (sotectwo Jodtowa Dolna — cz¢$¢)”

Odpowiedz.



Zamawiajacy przekazuje w zalaczeniu kopig zgloszenia robét budowlanych dla zadania B: Budowa
czedci sieci kanalizacji w Gminie Jodlowa. (plik o nazwie zgloszenie_robot_zadanie_B.pdy)

Pytanie 12.
Prosimy o udostgpnienie prawomocnego pozwolenia na budowe dla przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa
oczyszczalni $ciekéw dla gminy Jodlowa”.

Odpowiedz.
Zamawiajacy przekazuje w zalgczeniu kopi¢ pozwolenia na budowe dla zadania A: Budowa
oczyszezalni Sciekow dla gminy Jodlowa. (plik o nazwie pozwolenie_na_budowe_zadanie_A.pdjf)

Pytanie 13.
Prosimy o udostepnienie Projektu Elektrycznego i AKPiA dla obiektu Kontenera technicznego
uzdatniania wody.

Odpowiedz.
Zamawiajacy przekazuje w uzupelnieniu opis techniczny czeséci elektrycznej i AKPiA dla kontenera
technicznego uzdatniania wody (plik o nazwie OT _elektryczny_akpia_kontener.pdf)

Pytanie 14.

Dotyczy Wzoru Umowy § 1 ust. 3): , Wykonawca nie moze wykorzystywaé na swojg korzysé
ewentualnych bledéw i brakéw w Dokumentach Umownych, a o ich wykryciu winien bezzwlocznie
zawiadomié Inwestora, ktéry poinformuje Wykonawce o podjeciu stosownej decyzji tj. o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek do Dokumentow Umownych, a w razie potrzeby wyda
takze wszelkie konieczne wyjasnienia lub polecenia”.

Prosimy o informacje czy wprowadzanie zmian i poprawek do dokumentéw umownych dopuszcza
zmiane terminu realizacji umowy i wynagrodzenia?

Odpowiedz.
Zmiany umowy jakie przewidzial Zamawiajacy przy realizacji inwestycji objgte] prowadzonym
postepowaniem zostaly wyszczegolnione w § 24 Wzoru umowy.

Pytanie 15.

Dotyczy Wzoru Umowy §1 ust. 4 ,, Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznal
sie z projektami budowlanymi, terenem realizacji robdt oraz terenem otaczajqcym teren budowy,
Infrastrukturqg oraz uksztattowaniem terenu budowy, warunkami geotechnicznymi i hydrologicznymi,
umiejscowieniem istniejgcych instalacji, mozliwosciami urzgdzenia zaplecza budowy, zasilania w
media oraz stanem drég dojazdowych jak i jej ogdlng specyfikq oraz, ze otrzymal od Inwestora
wszelkie niezbedne informacje moggce mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu
Umowy. Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy rozwazyl wszystkie
stosowane warunki oraz okolicznosci, w ktérych majg by¢ wykonywane prace w szczegolnosci
odnosnie wplywu tych okolicznosci na objete przedmiotem umowy roboty, harmonogram prac,
wartosé Umowy. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie kierowal w stosunku do Inwestora
Jjakichkolwiek zastrzezen dotyczgcych powyzszych okolicznosci zgloszonych po terminie wyboru jego
oferty oraz, ze nie bedzie dochodzit od Inwestora jakichkolwiek roszczen od niego, a w szczegdlnosci
nie bedzie zgdal przesunigcia terminu realizacji prac bgdz zmiany wynagrodzenia jednostkowego”.

Wykonawca nie moze bra¢ odpowiedzialnosci za przekazang przez Inwestora Dokumentacje. W
przypadku znacznych odstepstw od Dokumentacji zwiazanych np. z uwarunkowaniami
hydrotechnicznymi i hydrologicznymi lub umiejscowieniem istniejacych instalacji, ktore moga
zostaé stwierdzone wylacznie po rozpoczeciu robdt, Wykonawcy powinno przystugiwaé prawo do
wydhuzenia terminu realizacji rob6t oraz zmiang wynagrodzenia z tytutu dodatkowych robé6t z tym



zwigzanych. W zwigzku z powyzszym proponujemy wykreslenie zapisu » Wykonawca oswiadcza, ze
nie bedzie kierowal w stosunku do Inwestora jakichkolwiek zastrzezen dotyczacych powyzszych
okolicznosci zgloszonych po terminie wyboru jego oferty oraz, ze nie bedzie dochodzit od Inwestora
jakichkolwiek roszczen od niego, a w szczegdlnoscei nie bedzie zadat przesunigcia terminu realizacji
prac badz zmiany wynagrodzenia jednostkowego™ badz korekte zapisu uwzgledniajgcg dodatkowe
wynagrodzenie oraz wydhuzenie terminu realizacji robét z w/w przyczyn

Odpowiedz.

Zamawiajacy wskazuje, ze w przypadku pojawienia si¢ prac, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢
przed rozpoczgciem rob6t budowlanych, zastosowanie bedzie mial zapis z § 24 ust 2f ) Wzoru
umowy.

Pytanie 16.

Dotyczy Wzoru Umowy § 1 ust. 5 , Wykonawca bierze peing odpowiedzialnosé za realizacje
przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentami umownymi w szczegélnosci zapewnia i gwarantuje, iz za
kompletne wykonanie robot budowlanych uznane zostanie ich uko¥iczenie oraz wyposazenie w takie
urzqdzenia i technologie, ktore zapewniq osiggnigcie zakladanych przez Inwestora parametrow
techniczno-ekologicznych”.

Wykonawca dobierze urzadzenia i technologie, o parametrach spetniajacych wymagania okreslone
W przekazanej przez Inwestora Dokumentacji i z tego tytulu moze ponosi¢ odpowiedzialno$é.
Jednakze Wykonawca nie moze braé na siebie odpowiedzialnosci z tytutu nieosiaggniecia parametréw
techniczno-ekologicznych, gdyz nie uczestniczyl w etapie projektowania Przedmiotu Umowy i
doborze parametrow urzadzen. W zwiagzku z powyzszym prosimy o zastgpienie slow , ktore zapewnig
osiggni¢cie zakladanych przez Inwestora parametréw techniczno-ekologicznych” nastepujaco: , ktére
bedg spetniaty wymagania okreslone w przekazanej przez Inwestora Dokumentacji”.

Odpowiedz.

Zamawiajacy przychyla sig do wniosku Wykonawey i w trybie modyfikacji zmienia sie tresé § 1 ust.
5 Wzoru umowy w ten sposob, ze zastgpuje si¢ stowa ,, ktdre zapewniq osiggniecie zakladanych przez
Inwestora parametréw techniczno-ekologicznych” nastepujaco: ,, ktére bedg spetnialy wymagania
okreslone w przekazanej przez Inwestora Dokumentacji”.

Pytanie 17.

Dotyczy Wzoru Umowy § 3a ust. 1 g) Inwestor wymaga aby zamontowane urzadzenia
wyprodukowane zostaly w roku wbudowania. Z uwagi na dostepno$é na rynku gotowych produktéw
spetniajacych wymagania okreslone w Dokumentacji oraz na to, ze roboty wykonywane beda na
przetomie lat 2018/2019 prosimy o korektg zapisu uwzgledniajacg produkcje urzadzen na minimum
2 lata przed wbudowaniem.

Odpowiedz.
Zamawiajacy oczekuje aby Wykonawca w ramach prowadzonej inwestycji montowat urzadzenia
nowe, ktore zostaly wyprodukowane minimum 2 lata przed wbudowaniem.

Pytanie 18.

Dotyczy Wzoru Umowy § 4 ust. 1 Inwestor wymaga aby Wykonawca uzyskat zgody na realizacje
Inwestycji na nieruchomosciach os6b trzecich w zakresie objetym Umowa.

Prosimy réwniez o potwierdzenie, ze Inwestor posiada pozwolenia wlascicieli nieruchomosci na
przebieg projektowanej kanalizacji przez ich dziatki

Odpowiedz.



Zamawiajgcy wyjasnia, ze posiada zgody wlascicieli nieruchomosci na ktérych bgdzie prowadzona
inwestycja budowlana.

Pytanie 19.

Dotyczy Wzoru Umowy § 4 ust. 1 b) ., W przypadku, gdy Wykonawca uzna, ze obszar terenu budowy
przekazany przez Inwestora jest niewystarczajqcy dla potrzeb Wykonawcy, Wykonawca winien
wilasnym staraniem i na wlasny koszt zapewnié sobie dodatkowy teren

Prosimy o potwierdzenie, ze Inwestor ma na mys$li teren inny niz przeznaczony na potrzeby realizacji
robot, uwzgledniony w Dokumentacji projektowej? Tj. np. taki, ktéry Wykonawca wykorzysta na
wilasne potrzeby

Odpowiedz.
Zamawiajacy mial tutaj na mysli teren, ktory zostanie wykorzystany przez Wykonawce na wlasne
potrzeby np. tymczasowe sktadowanie materiatow budowlanych czy urobku.

Pytanie 20.

Dotyczy Wzoru Umowy § 4 ust. 3 b) . po ustaleniu przebiegu obiektu liniowego w sytuacji
zlokalizowania trwalych przeszkod uniemozliwiajgcych realizacje przedmiotu umowy bgdz bledow
projektowych Wykonawca zobowigzany jest wlasnymi sitami i na wlasny koszt, w razie koniecznosci,
wprowadzié¢ do projektu stosowne zmiany i dopelnié formalnosci zwigzanych ze zgloszeniem. W tym
celu Wykonawca zobowiqzany jest do samodzielnego uzyskania niezbednych zgdd, zezwolen,
uzgodnien i spetnienia wszelkich niezbednych warunkéw celem umozliwienia realizacji inwestycji. W
przypadku pojawienia sig watpliwosci co do przebiegu granic dziatek, Wykonawca na wlasny koszt
przeprowadzi  procedure rozgraniczenia / ustalenia  granic. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$é za ochrong punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot, a
uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt”.
Prosba o wykreélenie zapisu. Wykonawca nie moze odpowiada¢ za bledy w Projekcie przekazanym
przez Inwestora. Zobowigzania wymienione powyzej w calosci powinny znajdowaé sig po stronie
Inwestora. Inwestor powinien uwzglednic¢ iz wystgpienie powyzszych przeszkod rownoznaczne
bedzie z wydluzeniem terminu realizacji robot przez Wykonawce z tego powodu oraz ze
zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, jesli zmiany projektowe powodowaty bedg dodatkowe
koszty.

Odpowiedz.

Zamawiajacy modyfikuje zapis w § 4 ust. 3 b) Wzoru umowy, ktory przyjmuje brzmienie ,, po
ustaleniu  przebiegu obiektu liniowego W sytuacji  zlokalizowania  trwatych przeszkod
uniemozliwiajgcych realizacjg przedmiotu umowy wynikajgcych z bledow projektowych, Wykonawca
winien zglosié je niezwlocznie, jednak nie pozniej jak w ciggu 7 dni od daty ich stwierdzenia, do
Zamawiajgcego. W przypadku zlokalizowania trwalych przeszkéd nie bedgcych bledami
projektowymi, Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnego uzyskania niezbgdnych zgod,
zezwoler, uzgodnien i spelnienia wszelkich niezbednych warunkéw celem umozliwienia realizacji
inwestycji. W przypadku pojawienia sig watpliwosci co do przebiegu granic dziatek, Wykonawca na
wilasny koszt przeprowadzi procedurg rozgraniczenia/ustalenia granic. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrong punktéw pomiarowych do chwili odbioru kovicowego Robot, a
uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt”.

W zakresie uzyskiwania niezbgdnych zgod i zezwoleh, Zamawiajgcy ma na mysli min. wystgpienia
dotyczace uzyskiwania zgdd na zaj ecie pasa drogowego oraz realizacj¢ w terminie robot w sytuacjach
kolizyjnych z innymi sieciami np. gazowymi, elektrycznymi, teletechnicznymi. Pozostale zapisy bez
zmian.

Pytanie 21.



Dotyczy Wzoru Umowy § 4 ust. 3 b) ,, Raport z inwentaryzacji bedzie przedmiotem odbioru przez
Inwestora. W przypadku brakow bgdz wad raportu Inwestor odmawia podpisania protokotu odbioru
zobowigzujgc wykonawce do ich usuniecia w odpowiednim terminie. Inwestor uprawniony jest do
whnoszenia wigzqcych uwag do raportéw z inwentaryzacji zdawanych przez Inwestora w
szczegdlnosci, co do terminéw uzyskania aktéw prawnych dajgcych mozliwosé dalszej realizaci
inwestycji’”.

W wyniku wykonania inwentaryzacji moze okaza¢ si¢ ze na projektowanym przebiegu kanalizacji
pojawig si¢ przeszkody. W zwigzku z tym prosimy o wykreslenie zapisu lub o jego korekte
uwzgledniajgca zmiang termindw realizacji rob6t z uwagi na czas potrzebny na przeprojektowanie
przebiegu kanalizacji. W przypadku koniecznosci zmiany trasy kanalizacji prosimy o wprowadzenie
zapisu, ze ,,Inwestor poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnymi roszczeniami oséb trzecich
zwigzanymi z przebiegiem nowe;j trasy”

Odpowiedz.

Przytoczona w pytaniu Wykonawcy tres¢ jest zawarta w ust 3c), dlatego odpowiedz bedzie do § 4
ust. 3 ¢) Wzoru umowy.

Zamawiajacy wprowadzit stosowne zmiany w zakresie bledéw projektowych np. w § 4 ust. 3 b) czy
§ 21 ust. 3 Wzoru umowy. Zapisy w § 4 ust 3c) pozostaja bez zmian. Jednoczesnie Zamawiajacy
przypomina, ze przewidzial zmiany umowy, ktére zostaty wyszczegélnione w § 24 Wzoru umowy.

Pytanie 22.

Dotyczy Wzoru Umowy § 4 ust. 3 d) ,, Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczania kar umownych w
wysokosci 0,005% wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto za kazdy dzieh opdnienia w
przekazaniu raportu z inwentaryzacji...”. Prosimy o odniesienie w/w kary do wynagrodzenia
naleznego za poszczegdlne zlewnie zgodnie z przedmiarem robét, nie zas do calosci wynagrodzenia
Wykonawcy

Odpowiedz.
Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian.,

Pytanie 23.

Dotyczy Wzoru Umowy: W ust. 23 § 4 Inwestor zawarl informacje, ze ,, Wykonawca zobowigzuje sie
chroni¢ przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradziezq materialy i urzqdzenia wbudowane przez
niego oraz wszelkie mienie powierzone przez Inwestora Wykonawcy do dnia podpisania
bezusterkowego protokolu odbioru koncowego”.

Zwracamy uwagg, Ze obowigzujgce przepisy nie przewiduja ,,bezusterkowego odbioru robét”. Sady
wielokrotnie podkreslaty, ze art. 647 k.c. definiujacy umowg o roboty budowlane odwoluje si¢ do
»odbioru robot” a nie ,,bezusterkowego odbioru robot” (wyr. SA w Katowicach z 06.09.2016r., V
ACa 935/15). Konieczno$¢ odbioru ,,bezusterkowego jest przestanka nie przewidziang w k.c. (wyr.
SA w Gdansku z 24.02.2012r., V ACa 198/12). W innym przypadku, kazde odstepstwo od stanu
idealnego dawaloby Inwestorowi prawo do nieograniczonej odmowy odbioru, a tym samym
najdrobniejsza wada, usterka czy niedorébka pozwala na uchylenie si¢ od zaptaty wynagrodzenia.
Koniecznos¢ odbioru ,,bezusterkowego™ jest przestanka nie przewidziang w k.c. (wyr. SA w
Gdansku z 24.02.2012r., V ACa 198/12). Sadu konsekwentnie podnosza, ze nawet jezeli strony w
umowie postanowig inaczej, wykonawca moze skutecznie domagaé sie wynagrodzenia, kiedy w
protokole odbioru stwierdzono, ze roboty dotknigte sg usterkami (wyr. SA w Warszawie 24.05.2016r.,
I ACa 1094/15). Postanowienie przeciwne skutkowaloby tym, ze kazde odstepstwo od stanu
idealnego dawaloby zlecajacemu prawo praktycznie nieograniczonej odmowy odbioru. Naruszatoby
to rownowage migdzy zlecajgcym a wykonawcg, pozostawiajac tego ostatniego w niepewnosci
odnosnie do wynagrodzenia oraz zwrotu poniesionych wydatkow (wyr. SA w Szczecinie

z 12.10.2016r., 1 ACa 138/16). Z tych wzgledow postanowienie takie jest sprzeczne z naturg umowy
o roboty budowlane. Co za tym idzie — jest niewazne (wyr. SN z 22.06.2007r., V CSK 99/07). Przez



niewazno$¢ postanowienia o bezusterkowym protokole kwestia odbioru powinna by¢ oceniana
zgodnie z zasadami wynikajacymi z k.c. oznacza to, ze odmowa odbioru i zaplaty wynagrodzenia
mozliwa bedzie, jezeli prace zostana wykonane niezgodnie

z projektem lub zasadami wiedzy technicznej, ewentualnie wystapig wady na tyle istotne, ze
przedmiot umowy nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania (wyr. SN z 07.03.2013r., II CSK 476/12).
Omowy odbioru i zaplaty nie beda uzasadnialy nieistotne wady, usterki i niedorébki (wyr. SA we
Wroctawiu z 18.10.2012r., 1 ACa 1046/12). Taka sytuacja uprawnia zlecajgcego jedynie do
skorzystania z rekojmi (wyr. SA w Szczecinie z 12.10.2016r., I ACa 138/16).

W zwiazku z powyzszym prosimy o zmiang zapisow ust. 23 § 4 przez wykreslenie okreslenia
,,bezusterkowego™.

Odpowiedz.
Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 24.

W zwiazku z zapisem Wzoru Umowy § 5. Ust. 5 , Inwestor jest uprawniony do zgdania
przeprowadzania dodatkowych badan, ktdre sq niezbedne w celu przekazania obiektu do eksploatacyi,
a wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ takie badania w sposob i w terminie okreslonym przez
Inwestora”, prosimy o informacj¢ jakie to majg by¢ badania i czego majg dotyczy¢?

Odpowiedz.

Wykonawca majacy doswiadczenie w wykonywaniu obiektéw oczyszezalni Sciekow powinien
posiadaé wiedze jakie badania s konieczne do przeprowadzenia przy oddawaniu oczyszczalni
$ciekéw do eksploatacji. Dla przyktadu: podczas rozruchu technologicznego nalezy wykonaé badania
jakosci $ciekéw oczyszczonych, na obiektach oczyszczalni czy pompowniach $ciekow nalezy
wykona¢ badania rezystancji izolacji obwodéw, stanu instalacji odgromowe;j i uziomdéw czy np.
badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wylaczenie.

Pytanie 25.

Dotyczy Wzoru Umowy § 5. Ust. 6 ,, Badania o ktérych mowa powyzej bedq realizowane przez
Wykonawce na wlasny koszt. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktorych mowa w ust. 3
okaze sie, ze zastosowane materialy, bqdz wykonane roboty sq niezgodne z Umowg, to koszty badan
dodatkowych ostatecznie obcigzajq Wykonawce ™.

W przypadku gdy w wyniku przeprowadzonych badan okaze si¢, ze Wykonawca zastosowatl
materiaty, badZ wykonane roboty sg zgodne z umowa, wowczas koszty takich badan powinien pokry¢
Inwestor. W zwiazku z tym prosimy o korekte powyzszego zapisu poprzez wykreslenie stowa
_ostatecznie” oraz dodanie zdania: ,, Jezeli wyniki badarh wykazq, ze materialy bgdZ wykonanie robot
jest zgodne z Umowgq to koszty tych badan obcigzajg Inwestora”.

Odpowiedz.

Zamawiajacy przychyla sie do wniosku Wykonawcey i modyfikuje zapisy § 5. ust. 6 Wzoru umowy,
ktory otrzymuje brzmienie ,,Badania o ktérych mowa powyzej bedq realizowane przez Wykonawce
na wlasny koszt. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badar o ktérych mowa w ust. 5 okaze sig, ze
zastosowane materialy, bgdz wykonane roboty sq niezgodne z Umowg, to koszty badan dodatkowych
obcigzajq Wykonawce. Jezeli wyniki badan wykazq, ze materialy bqdz wykonanie robot jest zgodne z
Umowagq to koszty tych badan obcigzajg Inwestora™.

Pytanie 26.
W § 7 ust. 1 Wzoru Umowy Inwestor wskazuje, ze ,, ... Raport ad hoc moze zawierac rowniez inne
elementy, ktérych wedlug wlasnego uznania moze wymagaé Inwestor...”. Prosimy o informacj¢

jakich innych elementéw raportu moze wymaga¢ Inwestor.



Odpowiedz.
Zamawiajgcy wyjasnia, ze w ramach raportu moze wystapi¢ do Wykonawcy o przedstawienie
informacji/dokumentéw jak nizej:
O Opis zakresu i rodzaj prac,
Szczegoly wszelkich probleméw zwigzanych z Robotami wraz z dokumentacja,
Zbiorcze podsumowanie wykonanych Robdt,
Protokoty badan materiatow,
Phyty CD/DVD z inspekcja telewizyjna wykonanych kanatéw,
Zestawienie zatrudnienia na budowie z podzialem na pracownikéw nadzoru, robotnikéw,
Wykazu uzytego sprzetu,
Wykres postepu robdt w stosunku do Programu (Harmonogramu) realizacji roboét,
Kolorowe fotografie przedstawiajace postep rob6t na kazdym odcinku,
Szezegdlowy program robét na nastepny miesiac,
Wykaz istotnych wydarzen,
Wykaz reklamacji i zadan,
Podsumowanie i propozycje,
Informacje dotyczace kontroli zewngtrznych i wewnetrznych, wraz z kopig protokotu
sporzadzonego na okoliczno$¢ kontroli,
00 Inne, wg uwag Inzyniera

goofoapooooood

Pytanie 27.

Dotyczy Wzoru Umowy § 8 ust. 1 ,, Wykonawca zobowigzany jest do przerwania robot budowlanych
— jezeli Inwestor uzna to za konieczne...”. Prosimy o wymienienie przypadkow, w ktérych Inwestor
zobowiazany bedzie do przerwania robot budowlanych.

Odpowiedz.
Inwestor zobowigzany be¢dzie do przerwania robét gdy zajda okolicznosci:
0 Zagrozenie dla gminy,
0 Roboty sa prowadzone w sposob opieszaly i nie dajg gwarancji ukonczenia terminowego,
0 Roboty prowadzone s przez Wykonawce niezgodnie z przepisami BHP i prawa
budowlanego co bedzie wskazane stosownym wpisem do dziennika budowy przez inspektora.

Pytanie 28.

Dotyczy Wzoru Umowy § 10 ust. 9 ,, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia w terminie 7 dni od
dnia wystawienia faktury VAT Inwestorowi, potwierdzenia zaplaty naleznego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcow za zakres prac udokumentowany fakturg VAT wystawiong na rzecz Inwestora.
Potwierdzenie zaplaty powinno zawieraé zestawienie kwot naleznych podwykonawcy oraz dalszym
podwykonawcom oraz specyfikacje wskazujgcq na zakres robot budowlanych wykonanych przez
podwykonawcow. W przypadku faktury kohicowej potwierdzenie winno by¢ dolgczone do protokotu
koncowego odbioru robdt. Za dokonanie :zaplaty przyjmuje sie date wuznania rachunku
podwykonawey”.

Powyzszy zapis wymaga od Wykonawcy zastosowania w umowach podwykonawezych 7 dniowego
terminu platnosci, przy czym jesli Podwykonawca wystawi faktur¢ Wykonawcy w terminie
wystawienia przez Wykonawce faktury na Inwestora, wowczas Wykonawca bedzie musial dokonaé
platnosci w terminie wezesniejszym niz 7 dni, tak aby otrzyma¢ od Podwykonawcy o$wiadczenia.
Wobec powyzszego prosimy o zmiang¢ =zapisu uwzgledniajgca przekazanie o$wiadczen
Podwykonawcow przez Wykonawce od drugiej faktury wystawianej przez Wykonawce na Inwestora,
przy czym oswiadczenia Podwykonawcow dotyczyly beda robét objetych uprzednio wystawianymi
fakturami.

Odpowiedz.



Zamawiajacy dopuszcza przekazanie oswiadczen Podwykonawcéw przez Wykonawce od drugiej
faktury wystawianej przez Wykonawcg na Inwestora, przy czym o$wiadczenia Podwykonawcow
beda dotyczyly robot objetych uprzednio wystawianymi fakturami.

Pytanie 29.

Dotyczy Wzoru Umowy § 12 ust. 2a) ,, w dniu nastgpnym liczge od daty podpisania bezusterkowego
protokolu koxicowego”. Prosimy o wykreslenie okreslenia ,,bezusterkowego” z uwagi na wyjasnienie
ujete w pytaniu 23.

Odpowiedz.
Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 30.

Dotyczy Wzoru Umowy § 12 ust. 4, ..zrealizowanych w dniu nastgpujgcym od daty podpisania
bezusterkowego  protokolu  odbioru  czgsciowego™. Prosimy o wykreslenie okreSlenia
,bezusterkowego” z uwagi na wyjasnienie ujgte w pytaniu 23.

Odpowiedz.
Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 31.

Dotyczy Wzoru Umowy § 15 ust. 1 Prosimy o wydtuzenie terminu zakonczenia robot okreslonego w
§ 15 ust. 1 zuwagi na to, ze na dzien dzisiejszy nie jest okreslone kiedy dojdzie do podpisania Umowy
badz okreslenie terminu wykonania za pomocg ilosci miesiecy liczonych od dnia podpisania umowy

Odpowiedz.

Na chwile obecna Zamawiajacy nie ma mozliwosci wydluzenia terminu realizacji umowy.
Jednoczeénie informujemy, ze zgodnie z zapisami w sekcji IL3) Zamawiajgcy zaplanowat
rozpoczecie robot na 26.10.2018r.

Pytanie 32.

Dotyczy Wzoru Umowy § 15 ust. 3 ,, Podstawq platnosci czgsciowej jest podpisany protokdt odbioru
czeSciowego potwierdzajgcy nalezyte wykonanie danego odcinka sieci kanalizacyjnej lub
przepompowni”. — Prosimy o informacjg w jaki sposéb rozliczana bedzie oczyszczalnia sciekow?

Odpowiedz.

Podstawa platnosci czeéciowej dla zadania A bedzie cena ryczaltowa skalkulowana przez
Wykonawce za poszczegélne elementy, wyszczegolnione w Przedmiarze robot wykonane zgodnie z
projektem i SST. Tylko zakonczone i protokolamie odebrany kpl. zakres rob6t objety dana pozycja
przedmiarowa, moze by¢ podstawa do platnosci czesciowe).

Pytanie 33.
Dotyczy Wzoru Umowy § 15 ust. 4 ,, Warunki odbioréw czesciowych regulujg STWiORB”. Prosimy
o szczegdlowe rozpisanie w jaki sposob bedg przeprowadzone odbiory robot.

Odpowiedz.
Jak wskazano w § 15 ust. 4 Wzoru umowy, szczegoty prowadzenia odbiorow zar6wno dla zadania A
jak i B zostaly jasno i przejrzyscie opisane, w SST w rozdziale 8.

Pytanie 34.
Dotyczy Wzoru Umowy § 16 ust. 5 ,, W harmonogramie prac Wykonawca powinien przewidzie¢
zatrzymania 10% wynagrodzenia umownego do czasu protokolu odbioru kovicowego a w przypadku



oczyszczalni Sciekow do czasu protokolarnego zakoviczenia rozruchu technologicznego i protokotu
odbioru koncowego”. Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposob nastepowaly bedg zatrzymania dla
poszczegolnych robét, tj. sieci kanalizacyjnej, przepompowni oraz oczyszczalni $ciekéw? Czy
faktury bgdg wystawiane osobno dla kazdej z wykonanych roboét, tj. robot dot. przepompowni, sieci
kanalizacyjnej 1 oczyszczalni $ciekow? Prosimy réwniez o informacje jak wygladat bedzie
mechanizm zwrotu kwot zatrzymanych?

Odpowiedz.

Zamawiajacy wyjasnia, ze zatrzymanie 10% wynagrodzenia z kazdej platnosci czesciowej bedzie
wygladac¢ w ten sposob, ze Wykonawca po przedlozeniu wniosku o platnosé czgsciowa na kwote X i
po uzyskaniu pisemnej akceptacji inspektora nadzoru i Zamawiajacego, wystawia fakture na kwote
X-10%.

Zamawiajacy oczekuje, aby Wykonawca rozliczal oddzielnie zadania A i B.

Pytanie 35.
Dotyczy Wzoru Umowy § 18 ust. 2b) Prosimy o ograniczenie wysokosci kar do 0,01%
wynagrodzenia Wykonawcy naleznego z tytulu robét, ktérych wada / usterka dotyczy.

Odpowiedz.
Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 36.

Dotyczy Wzoru Umowy § 18 ust. 2¢) Prosimy o ograniczenie wysokosci kar do 0,01%
wynagrodzenia Wykonawcy naleznego z tytutu robdt, ktérych przerwa w realizacji dotyczy, oraz o
wyjasnienie co Inwestor rozumie pod pojeciem ,,dzien przerwy”?

Odpowiedz.
Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 37.

Dotyczy Wzoru Umowy § 18 ust. 2j) ,,jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie
wykonywata inna osoba niz wymienione w niniejszej umowie lub zmieniona przez Wykonawce bez
akceptacji Inwestora —w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto. — Prosimy
o wyjasnienie jak traktowany bedzie urlop wypoczynkowy / chorobowe kierownika budowy? Kto w
ocenie Inwestora upowazniony bedzie do przejecia obowigzkdéw na czas nieobecnos$ci Kierownika

budowy?

Odpowiedz.

Na czas nieobecno$ci kierownika budowy z powodu urlopu badZ choroby, czynno$ci kierownika
budowy — z wylaczeniem obowiazkéw wynikajacych z Prawa budowlanego, powinien przejaé
wyznaczony przez Wykonawce przedstawiciel Wykonawey o ktorym mowa w § 4 ust 9 Wzoru

Umowy.

Pytanie 38.
Dotyczy Wzoru Umowy § 18 ust. 21) brzmi ,, pozostate wyszczegdlnione w STWiORB” prosimy o

wypunktowanie wszystkich mozliwych do poniesienia przez Wykonawce kar.

Odpowiedz.
Kary o ktére pyta Wykonawca mogg zosta¢ naliczone za:
0 Whbudowanie materialéw bez zatwierdzenia (pkt 2.8 ST.00.00)
00 Nieterminowe zlozenie wniosku za zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot (pkt
9.2 ST.00.00)



Pytanie 39.

Dotyczy Wzoru Umowy § 18 ust. 9 ,, W razie utraty dofinansowania jak i w przypadku nalozenia
przez instytucje finansujgcq na Zamawiajgcego wszelkiego rodzaju korekt finansowych z uwagi na
bledy czy nieterminowe realizowanie Projektu, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zqdania od
Wykonawcy zwrotu utraconych korzysci finansowych”. Prosimy o uszczegolowienie, ze Inwestor ma
prawo zada¢ takiego zwrotu tylko w przypadkach, gdy utrata dofinansowania badz nalozenie przez
instytucje finansujacg na Zamawiajgcego wszelkiego rodzaju korekt finansowych nastapily z
uzasadnionych przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Odpowiedz.

Inwestor ma prawo zadaé takiego zwrotu jezeli utrata dofinansowania bgdzie wynika¢ z
odpowiedzialnosci Wykonawcy polegajacej na nieterminowym lub niegodnym z dokumentacja
projektowg wykonaniu przedmiotu zamoéwienia. korekty finansowe nalozone na Zamawiajacego
wynikajace z przyczyn formalnych dotyczacych zapiséw wniosku aplikacyjnego nie beda
przerzucane na Wykonawce. Zamawiajacy wprowadzit dnia 04.09.2018r. modyfikacje tresci tego
paragrafu, ktéry ostatecznie brzmi: ,, Jezeli warto$¢ wyrzqdzonej szkody przez Wykonawce przekracza
warto$é naliczonych kar umownych Inwestorowi przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania
uzupelniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogélnych.

Powyzsze dotyczy miedzy innymi przypadku gdy Inwestor z winy Wykonawcy utraci czgs¢ lub catos¢
dotacji, ktérq posiada na przedmiotowe zadanie jak tez zaplaty przez Inwestora korekt finansowych
z powodu bledéw czy nieterminowej realizacji przez Wykonawce postanowier umowy”.

Pytanie 40.
Dotyczy Wzoru Umowy § 19 ust. 3a) dot. zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Prosimy o wykreslenie z zapisu okreslenia ,,bezusterkowego” z uwagi na uzasadnienie ujgte w
pytaniu 23.

Odpowiedz.
Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 41.

Dotyczy Wzoru Umowy § 19 ust. 4 ,, W przypadku zwigkszenia warto$ci wynagrodzenia Wykonawca
zobowigzany jest do...”. Zapis ten dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia wartosci wynagrodzenia.
Natomiast zapis § 22 ust. 2 ,, Wartosé ceny podana w ust. 1 nie moze by¢ wyzsza jak dla zakresu
rzeczowego objetego niniejszq umowq...” wyklucza takg mozliwo$¢. Prosimy o korektg zapisu § 22
ust. 2 przewidujgcg mozliwosé zwigkszenia wartosci wynagrodzenia umownego

Odpowiedz.
Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 42.

Dotyczy Wzoru Umowy § 21 ust. 1 ,, Warunki realizacji odbioréw zostaly szczegétowo uregulowane
w STWiORB.” Prosimy o szczeg6lowe wypisanie w jaki sposob i na jakich warunkach odbywaly si¢
beda odbiory.

Odpowiedz.
Odpowiedz jak na pytanie 33.

Pytanie 43.
Dotyczy Wzoru Umowy § 21 ust. 3 ,, W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidlowosci w
dokumentacji projektowej, Wykonawca usunie je niezwlocznie, nie poézniej jak w ciggu 7 dni od daty



ich stwierdzenia. Czynnos$ci te nie majq wplywu na ustalony termin realizacji umowy.” Wykonawca
zobowiazany jest do informowania Inwestora o zauwazonych bledach w Dokumentacji, zas ich
usunigcie powinno znajdowac si¢ po stronie Inwestora i na jego koszt. Ponadto wszelkie zmiany w
dokumentacji projektowej mogg wigza¢ sig¢ z wydluzeniem terminu realizacji robét. Prosimy o
uaktualnienie zapisu majac na uwadze powyzsze

Odpowiedz.

Zamawiajacy modyfikuje zapis w § 21 ust. 3 Wzoru umowy ktéry przyjmuje brzmienie ,, W razie
stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidlowosci w dokumentacji projektowej, Wykonawca winien
zglosic¢ je niezwlocznie, jednak nie péiniej jak w ciggu 7 dni od daty ich stwierdzenia, do
Zamawiajgcego. Czynnosci te nie majq wpbywu na ustalony termin realizacji umowy”

Pytanie 44.
Dotyczy Wzoru Umowy § 21 ust. 6 Prosimy o usuniecie stowa ,bezusterkowy” z zapisu
wymienionego paragrafu z powoddéw, o ktérych mowa z pytaniu 23

Odpowiedz.
Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 45.

Dotyczy Wzoru Umowy § 22 ust. 2, Wartos¢ ceny podana w ust. 1 nie moze byé¢ wyzsza jak dla
zakresu rzeczowego objetego niniejszqg umowgq ustalonego na podstawie projektow budowlanych i
dokumentacji zalqczonej przez Zamawiajgcego na etapie przetargu. Podana cena jest iloczynem cen
Jednostkowych wskazanych przez Wykonawce w ofercie (wypetnionych Przedmiarach robét) i ilosci
wykonanych elementéw scalonych, ktérych wykonanie objete jest cenq jednostkowq. W przypadku, w
ktorym ilos¢ elementow scalonych bedzie w rzeczywistosci mniejsza od tej ujetej w dokumentacji
wykonawca otrzyma odpowiednio mniejsze wynagrodzenie proporcjonalnie do ilosci rzeczywiscie
wykonanych elementow scalonych”. Prosimy o informacje co w przypadku, gdy ilo$¢ wykonanych
rob6t bedzie w rzeczywistosci wigksza? Wowczas Wykonawey powinno przyshugiwaé
wynagrodzenie za wykonane roboty. Prosimy o korekte zapisu

Odpowiedz.
Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 46.

Dotyczy Wzoru Umowy W § 23 ust. 1 Inwestor wskazuje, ze platnos¢ Wykonawcy za wykonane
roboty dokonywana bgdzie w czgsciach po wykonaniu minimalnego zakresu okreslonego w § 15
ust.4, SIWZ, STWIORB... Prosimy o okreslenie jaki okres platnosci Inwestor przewiduje oraz jak
rozumie¢ ,, minimalny zakres prac”. Czy jest on okreslony konkretng kwota czy jest to okreslony %
wykonania robdt w odniesieniu do catosci robot do wykonania

Odpowiedz.
Zamawiajacy przypomina, ze minimalne kwota platnosci jak i okres wystapienia o platnodci jaki
zostal przewidziany na kontraktach, zostaly wskazane w pkt 12.2.11 SIWZ.,

Pytanie 47.

Dotyczy Wzoru Umowy § 23 ust.3 ,, Zamawiajgcy zatrzymuje z kazdej faktury Wykonawcy 10%
kwoty umownej do czasu podpisania protokotu odbioru kovicowego a w przypadku oczyszczalni
Sciekow roéwniez i po protokolarnym zakonczeniu rozruchu technologicznego”. Prosimy o
doprecyzowanie w jaki sposob nastgpowaly beda zatrzymania dla poszczegélnych robét, tj. sieci
kanalizacyjnej, przepompowni oraz oczyszczalni $ciekoéw? Czy faktury wystawiane bedg odrebnie



dla poszczeg6lnych rob6t? Prosimy réwniez o informacje jak wygladat bedzie mechanizm zwrotu
kwot zatrzymanych?

Odpowiedz.
Odpowiedz jak na pytanie 34.

Pytanie 48.

Dotyczy Wzoru Umowy § 23 ust.5 , Inwestor zasirzega sobie prawo wstrzymania wyplaty
wynagrodzenia, dokonywania potrgceh i obnizenia wartosci wynagrodzenia w przypadkach
przewidzianych w umowie, na co Wykonawca wyraza zgode”. Prosimy o wyszczegolnienie
przypadkéw, w jakich inwestor wstrzyma wyplatg wynagrodzenia, dokona potrgcefi i obnizenia
warto$ci wynagrodzenia.

Odpowiedz.
Przestanki wskazano w kolejnych pkt 617 § 23 Wzoru umowy

Pytanie 49.

Dotyczy Wzoru Umowy § 23 ust. 7 ,,Jezeli po przeprowadzeniu odbioru koricowego okaze si¢, Ze
inwentaryzacja powykonawcza zostala nieprawidiowo wykonana, w szczegolnosci, ze wyliczono
wiekszq liczbe metrow biezgcych rurociqgow, niz zostala zrealizowana w rzeczywistosci albo
Zamawiajgcy zostal w inny sposéb wprowadzony w blgd, Zamawiajqcy ma prawo domagaé sig od
Wykonawcy zwrotu nienaleznie uregulowanego wynagrodzenia”. Prosimy o informacj¢ czy dtugos¢
wykonanej kanalizacji liczona bedzie osiowo czy z pomniejszeniem o srednice studni?

Odpowiedz.

Zgodnie z zapisami w pkt 7 SST.01.02 ,, dfugos¢ rurociggow grawitacyjnych, tocznych i przylgczy
bedzie mierzona poziomo wzdiuz osi przewodu pomigdzy osiami kolejnych studni czy
przepompowni”. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za wykonang dlugos¢ lacznie ze
studniami, armatura. Nie bedzie odrgbnie rozliczana pozycja studnie kanalizacyjne czy armatura
jedynie pompownie wraz z wyposazeniem bedzie rozliczana jako osobny obiekt zapisani w
przedmiarze robot.

Pytanie 50.

Dotyczy Wzoru Umowy § 25 ust. 1d) Inwestor ma mozliwos$é odstgpienia od umowy, w przypadku
gdy Wykonawca wykonuje zadania w innej kolejnosci niz ta przewidziana w harmonogramie —
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt w terminie okreslonym w Umowie. Biorac pod
uwage, ze moga wystapié przeszkody zwiazane z realizacjg okreslonych robdt w terminie
przewidzianym w harmonogramie, to Wykonawca powinien mie¢ mozliwos¢ realizacji innych robot,
ktére ujete byly w terminie pozniejszym, o ile okolicznosci na to pozwalajg. W zwigzku z tym
prosimy o wykreslenie zapisu ,,Wykonawca wykonuje zadania w innej kolejnos¢ niz ta przewidziana
w harmonogramie”.

Odpowiedz.

Zamawiajacy modyfikuje zapisy w § 25 ust. 1d) Wzoru umowy, ktéry otrzymuje brzmienie
, Wykonawca przerwal realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 7 dni, w sytuacji, w
ktérej biezqcy harmonogram nie przewiduje przerwy w robotach, a przerwa taka nie zostala
zaakceptowana przez Inwestora, Wykonawca wykonuje zadania w innej kolejnosci niz ta
przewidziana harmonogramem na co nie uzyskal pisemnej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajgcego”.

Pytanie 51.



Dotyczy Wzoru Umowy § 25 ust. 1j) ,,nastgpily inne przestanki odstgpienia od Umowy wynikajgce
odpowiednio z Umowy, postanowien dokumentow umownych lub przepisow prawa”. Prosimy o
wykreslenie. Jezeli inne przestanki ujete sg w umowie, wowczas na nie nalezy si¢ powolywac w razie
odstapienia.

Odpowiedz.
Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 52.

Dotyczy Wzoru Umowy § 25 ust. 3 prosimy o dodanie pkt. C) dajgcego mozliwos¢ odstgpienia
Wykonawcy od umowy w przypadku gdy Inwestor nie odbiera zgloszonych przez Wykonawce w
okreslonym terminie (prosimy o okreslenie takiego terminu — zgodnego z Umowg).

Odpowiedz.
Zamawiajacy przychyla sie do wniosku i modyfikuje zapisy w § 25 ust. 3 Wzoru umowy poprzez
dodanie kolejnego ppkt. ¢) o tresci ,, W przypadku gdy Inwestor nie odbiera zgloszonych przez
Wykonawce w terminie:

O 5 dni roboczych dla odbiorow czesciowych i

0 14 dni roboczych dla odbioru koncowego.
Czas jest liczony od zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru czgsciowego
wskazujgcego termin i miejsce spotkania komisji odbiorowej, a w przypadku odbioru koncowego od
dnia zgloszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.”

Pytanie 53.
Ilekro¢ w umowie wspomniane jest o ,bezusterkowym protokole odbioru robét” prosimy o
wykreslenie okreslenia ,,bezusterkowy” z uwagi na wyjasnienie opisane w pytaniu 23

Odpowiedz.
Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 54.

W odpowiedziach z dnia 12.09.2018r. zostalo potwierdzone, ze pomieszczenie sitopiaskownika
zakwalifikowane jest do miejsc niebezpiecznych. Prosz¢ o podanie strefy oraz kategorii dla miejsc
zagrozonych wybuchem lub okre$lenie zabezpieczen urzadzen obstugujgcych to pomieszczenie.

Odpowiedz.
W budynku sitopiaskownikéw z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania metanu i siatkowodoru w
stezeniu niewymagajacym zastosowania $rodkow zapobiegawczych (tj. stezenie ponizej 10%
dolnej granicy wybuchowos$ci) nie wymaga si¢ wydzielenia stref zagrozonych wybuchem.
Pomieszczenie sitopiaskownikow powinno by¢ wyposazone w system wykrywania gazow
niebezpiecznych tj. (H2S i CH4). W pomieszczeniu pracownicy przebywajg tylko czasowo a
urzadzenia mechanicznego oczyszczania sciekéw nie wymaga stalej obstugi. Z uwagi na mozliwos¢
wystgpienia w pomieszczeniu zwigzkéw metanu i siarkowodoru powinna by¢ zamontowana
wentylacja wzmocniona (awaryjna) sterowana czujnikami siarkowodoru i metanu. Wentylator
dachowy mechaniczny ze stali nierdzewnej. Nad wejsciem do pomieszczenia sitopiaskowika nalezy
umiescié¢ tablice swietlng informujgca obshuge oczyszczalni o:

0 stan pracy wentylatora pracujacego ciagle — praca/awaria

0 stan pracy wentylatora zalaczonego w przypadku przekroczenia dopuszczalnych stezen —

praca/awaria

O przekroczenie dopuszczalnego stgzenia metanu

0 przekroczenie dopuszczalnego stezenia siarkowodoru
W przypadku wystgpienia dopuszczalnego stgzenia wodoru czy tez siarkowodoru na tablicy powinien



pojawi¢ sie napis ,,zakaz wejscia do pomieszczenia”. W takim przypadku nalezy sprawdzi¢ stan pracy
wentylatora na tablicy $wietlnej (wentylator powinien pracowac) oraz odczekac¢ do czasu az stezenie
metanu lub siarkowodoru spadnie do warto$ci dopuszczalnych.

Wentylacja w pomieszczeniu sitopiaskownikéw powinna mie¢ dwa zakresy pracy:

1 zakres n=2(w/h) — wymiana powietrza w pomieszczeniu dwa razy na godzine.

2 zakres n=5(w/h) — wymiana powietrza w pomieszczeniu co 12 minut.

Pytanie 55.
Czy elementu uktadu 1N majg by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej czy nierdzewne;j?

Odpowiedz.
Elementy maja by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.

Pytanie 56.
Czy centrala wentylacyjna (1N3) powinna by¢ w wykonaniu standardowym czy specjalnym?

Odpowiedz.
Centralka ma by¢ w wykonaniu standardowym.

Pytanie 57.

W nawigzaniu do odpowiedzi Zamawiajacego na pytanie nrlé z dnia 12.09.2018r. prosimy o
jednoznaczne okreslenie SDR i PN rurociggéw tlocznych. Nie produkuje si¢ rur SDR11 PN10
natomiast sa rury SDR17 PN10 lub SDR11 PN16. Prosimy o odpowiedz, poniewaz ta rozbiezno$¢
parametréw dotyczy ok 2km rur, a wigc istotnego elementu majgcego wplyw na cene oferty
przetargowe;.

Odpowiedz.
Zamawiajacy wyjasnia, ze w odpowiedz wkradt si¢ blad pisarki. Na rurociagi tloczne nalezy przyjaé¢
rury i ksztattki ci$nieniowe z PE100 RC SDR17 PN10.

Pytanie 58.

Dotyczy zapisow opisu technicznego do projektu ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z
przylaczami”. W rozdziale 16 ,,roboty ziemne” podtytul ,,zasypanie wykopow” (str.49) zapisano: ,, Po
pozytywnej probie szczelnosci, sprawdzeniu poprawnosci jego ulozenia , inwentaryzacji geodezyjnej
oraz odbiorze technicznym, mozna przysigpi¢ do zasypania wykopow”. W przypadku kanalizacji
grawitacyjnej z rur PCV proby szczelnodci sa bez zasypania wykopu niewykonalne. Prosimy o
weryfikacje zapisow.

Odpowiedz.

Proby szczegdlnosci powinny by¢ wykonywane po ulozeniu rurociggéow przed zasypaniem i
identycznie inwentaryzacja geodezyjna powinna by¢ wykonana na rurociggu nie przykrytym.
Wykonawca bedzie mogh wykonaé proby szczelnosci z zgodg Zamawiajgcego w sytuacjach kiedy ze
wzgledu na zakres robdt nie bedzie mozliwosci pozostawienia odkrytego odcinka.

Pytanie 59.

Dotyczy Specyfikacji Techmczne_] Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Ogolna Specyfikacja
Techniczna Wykonama i Odbioru Robét Budowlanych — Budowa Oczyszczalni Sciekéw oraz
budowa czgsci sieci kanalizacji w Gminie Jodtowa, pkt 9 Podstawa platnosci. Zgodnie z zapisami w
ww. punkcie podstawg platnosci jest_wykonanie wszelkich robdt objetych umowq i potwierdzonych
protokofem odbioréw czesciowych / kovicowych dla okreslonego asortymentu robét”. Natomiast w
SST.01.02 ,,Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia przeszkod terenowych — kanalizacja
sanitarna wraz z przylaczami” w punkcie 8. Odbidr robdt, zamieszczono uwage: ,,Zamawiajgcy




dopuszcza platnosci czeSciowe dopiero po protokolarnym odbiorze calej zlewni do pompowni
$ciekow czy oczyszezalni”. Prosimy o mozliwos$é podzialu na mniejsze odeinki zlewni.

Odpowiedz.

Zamawiajagcy w wyjatkowych sytuacjach dopusci mozliwo$¢ rozliczania czgsSci zlewni pod
warunkiem ze wskazany do odbioru odcinek bedzie mégl funkcjonalnie dziataé. Nie dopuszcza sig
sytuacja zgtasza do rozliczenia odcinkéw ,,wiszacych”. Przez okreslenie ,,wiszgca” Zamawiajgcy ma
na mysli odcinki ktére nie maja zakonczenia.

Zalaczniki:

- zgloszenie rob6t budowlanych (plik o nazwie zgloszenie_robot_zadanie_B.pdj)

- pozwolenie na budowg (plik o nazwie pozwolenie_na_budowe_zadanie_A.pdf)

- projekt elektryczny i AKPiA kontenera technicznego (plik o nazwie OT _elektryczny_akpia_kontener. pdf)






